

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΡΟΣ: ΡΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ»
 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 45
 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15122

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-Ι
 Τηλ.210-3484138
 Φ. 801/104/17
 Σ. 570
 Βοτανικός: 19 Οκτωβρίου 2017
 Συνημμένα: Σχέδιο σύμβασης

ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η**«Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών »**

Έχοντας υπόψη :

- α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» (Α' 251//23-1170).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02-08/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Β'2300//03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β'1753//02-09-08).
- γ. Το Ν.4270/14 (Α'174//28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- δ. Τον Ν.4412/16 (Α'147//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- ε. Επικοινωνία :« Αποστολή Αιτήματος Οικονομικής Προσφοράς με e-mail»
- στ. Οικονομική Προσφορά από 24-5-2017
- ζ. Το σήμα sic : NAA 180529Ζ ΟΚΤ. 17//ΓΕΝ/Εγκριση Πιστώσεως»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΡΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ» ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 45 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15122 ΑΦΜ 154452812 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΗΛ.210-6129508 για τις κάτωθι εργασίες : αλλαγή πλακιδίων δαπέδου, βάψιμο οροφής και δέκα θυρών, κατασκευή πάγκου από τσιμεντοσανίδα για να τοποθετηθούν τρεις (3) νιπτήρες με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βρύσες σιφώνια) αντικατάσταση παλαιών σπασμένων πλακιδίων με καινούργια , ξηλώματα παλαιών σωληνώσεων .έναντι συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών **(4.969,99€)** συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 24% ΦΠΑ.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών ως ακολούθως :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1. 2. 3. 4. 5.	Αλλαγή πλακιδίων δαπέδου, Βάψιμο οροφής και δέκα θυρών. Κατασκευή πάγκου από τσιμεντοσανίδα για να τοποθετηθούν τρεις (3) νιπτήρες με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βρύσες σιφώνια). Ο πάγκος από τσιμεντοσανίδα να επενδυθεί από πλακίδια. Αντικατάσταση παλαιών σπασμένων πλακιδίων με καινούργια. Ξηλώματα παλαιών σωληνώσεων νιπτήρων – ουρητήρων από τους παλαιούς ουρητήρες θα παραμείνουν που ανάμεσά τους θα δημιουργηθούν δύο χωρίσματα από ανθυγρή γυψοσανίδα τα οποία θα επενδυθούν από πλακίδια στο WC θα γίνει καθαρισμός όλων των παλαιών πλακιδίων καθαρισμός αρμών και επισκευή αρμών		5	45300000-0

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως :

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	Αλλαγή πλακιδίων δαπέδου,				1.612,90
2.	Βάψιμο οροφής και δέκα θυρών.				379,03
3.	Κατασκευή πάγκου από τσιμεντοσανίδα για να τοποθετηθούν τρεις (3) νιπτήρες με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βρύσες σιφώνια). Ο πάγκος από τσιμεντοσανίδα να επενδυθεί από πλακίδια.				806,45
4.	Αντικατάσταση παλαιών σπασμένων πλακιδίων με καινούργια. ουρητήρες θα παραμείνουν που ανάμεσά τους θα δημιουργηθούν δύο χωρίσματα από				241,94
5.	Ξηλώματα παλαιών σωληνώσεων				967,74

νιπτήρων –ουρητήρων από τους παλαιούς ανθυγρή γυψοσανίδα τα οποία θα επενδυθούν από πλακίδια στο WC θα γίνει καθαρισμός όλων των παλαιών πλακιδίων καθαρισμός αρμών και επισκευή αρμών				
Μερικό Σύνολο:				4.008,06
Κρατήσεις 6,26832%:				251,24
Φ.Ε. 8%:				300,55
Φ.Π.Α. 24%:				961,93
Τελικό Σύνολο:				4.418,20

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν :

- α. Από ΚΑΕ 0851 Λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ
- β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2017
- γ. Αρμοδιότητας Ε.Φ.11-300

Ποινικές ρήτρες /Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου –Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (δ) νόμου.

Λοιποί Όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (δ) νόμο.

7. Η παρούσα είναι « Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Βοτανικός, 19 Οκτωβρίου 2017

Πλοίαρχος Λ.Τσιαντούλας ΠΝ
Διευθυντής ΥΙΝ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ Α΄Βαθμού
Ε.Κάλλας
Γραμματέας ΥΙΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

«ΡΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ»

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 45 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΚ 15122

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Τηλ.210-3484138

Βοτανικός : Οκτωβρίου 2017

Συνημμένα : Ένας (1) πίνακας

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμό Νο 6

Υπ' αριθ. Νο : Αντίγραφο

Σύμβαση για τις εργασίες αναβάθμισης τουαλετών στο κτίριο της ΥΙΝ συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.969,99€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%

Στην Αθήνα σήμερα στις Οκτωβρίου 2017, ημέρα και στα Γραφεία της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ), που βρίσκονται στην οδό ΜΑΡΚΟΝΙ 20 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, μεταξύ :

α. Του Ελληνικού Δημοσίου- Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ/ΥΙΝ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Λ.Τσιαντούλα ΠΝ

β. Της ατομικής εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ» ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 45 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15122 ΤΗΛ./ΦΑΞ 210-6129508 ΑΦΜ 154452812 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που εκπροσωπείται από τον :ΡΟΚΑ ΔΗΜ.ΘΕΟΧΑΡΗ

που κατοικεί : επί της οδού ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 45 ΜΑΡΟΥΣΙ κατόχου του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 62862711 που εξεδόθη από το ΑΤ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με αριθμό τηλεφώνου 210-6129508 συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο - 1 **Αντικείμενο Σύμβασης**

1. Μετά από έρευνα αγοράς για την εκτέλεση των εργασιών αλλαγή πλακιδίων δαπέδου, βάψιμο οροφής και δέκα θυρών, κατασκευή πάγκου από τσιμεντοσανίδα για να τοποθετηθούν τρεις (3) νιπτήρες με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βρύσες σιφώνια). Ο πάγκος από τσιμεντοσανίδα θα επενδυθεί από πλακίδια, αντικατάσταση παλαιών σπασμένων πλακιδίων με καινούργια ξηλώματα παλαιών σωληνώσεων νιπτήρων- ουρητήρων από τους παλαιούς

ουρητήρες θα παραμείνουν που ανάμεσά τους θα δημιουργηθούν δύο χωρίσματα από ανθυγρή γυψοσανίδα τα οποία θα επενδυθούν από πλακίδια στο WC θα γίνει καθαρισμός όλων των παλαιών πλακιδίων καθαρισμός αρμών και επισκευή αρμών ως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα «Παράρτημα Α» εκτελεσθέντων εργασιών. Κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα :

α. τρεις (3) οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς από επιτροπή της διευθύνσεως.

β. Την έγκριση πιστώσεως ΝΑΑ 180529Ζ ΟΚΤ .17 /ΓΕΝ

Ά ρ θ ρ ο - 2

Τιμές

Η αξία των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.969,99€) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και Φ.Ε. 8%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μειοδότη, από 24 Μαΐου 2017.

Ά ρ θ ρ ο - 3

Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά

Η υπό παράδοση εργασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται και σύμφωνα με την περιγραφή των εκτελεσθέντων εργασιών ως παράρτημα "Α" της παρούσης.

Ά ρ θ ρ ο - 4

Τόπος και χρόνος παράδοσης εργασίας

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ημερών () 2017. εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι την

Ά ρ θ ρ ο - 5

Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 0851 Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-III στο όνομα του εργολάβου και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Με μέριμνα του αγοραστή:

(1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή)

(2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών .

β. Με μέριμνα του εργολάβου (κατά την ημέρα παράδοσης των εργασιών):

(1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο πιμολόγιο του εργολάβου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER)

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα

(3) Φορολογική ενημερότητα

Ά ρ θ ρ ο - 6

Κρατήσεις- Φόροι

1. Η εργασία βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), υπέρ χαρτοσήμου 0,1238% , υπέρ ΟΓΑ 0,02452%, υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% , **σύνολο 6,26832%**.

2. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την εργασία σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/94).

Ά ρ θ ρ ο - 7

Πληρωμή

α. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :210-3368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του εργολάβου και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του εργολάβου από το ΔΤΠΝ.

Ά ρ θ ρ ο - 8

Ενέργειες Εργολάβου για την πληρωμή

α. Μετά την παραλαβή της εργασίας από ΥΙΝ, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον πριν ο μειοδότης εργολάβος προβεί στην έκδοση

πιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο πιμολόγιο είναι :

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Ά ρ θ ρ ο - 9

Κήρυξη Εργολάβου Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'147) στα εκάστοτε ισχύοντα από την κείμενη νομοθεσία.

Ά ρ θ ρ ο - 10

Τροποποίηση Σύμβασης

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Α ρ θ ρ ο - 11

Λοιποί – Όροι

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

β. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

γ. Το 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247^Α/95).

δ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.» (ΦΕΚ 251^Α/70).

ε. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 9^Α 194 και 209), που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ.1 και 2 2 του άρθρου 22^Α του Ν.2362/1995(Α'247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του Ν.3871/2010».

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής:

α. Σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αριθμημένα, εκ των οποίων ένα (1) για τον εργολάβο, ένα (1) για την δαπάνη ως δικαιολογητικό πληρωμής, ένα (2) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΥΙΝ

Πλοίαρχος Λ.Τσιαντούλας ΠΝ

Ο Εργολάβος

Ροκάς Δημ.Θεοχάρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ένας πίνακας εργασιών

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

Ανήκει στη Σύμβαση Νο 5/17 από Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣ	ΤΙΜ.ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
	1.Αλλαγή πλακιδίων δαπέδου.				1.612,90
	2.Βάψιμο οροφής και δέκα θυρών.				379,03
	3.Κατασκευή πάγκου από τσιμεντοσανίδα για να τοποθετηθούν τρεις (3) νιπτήρες με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (βρύσες σιφώνια). Ο πάγκος από τσιμεντοσανίδα να επενδυθεί από πλακίδια.				806,45
	4.Αντικατάσταση παλαιών σπασμένων πλακιδίων με καινούργια.				241,94
	5.Ξηλώματα παλαιών σωληνώσεων νιπτήρων –ουρητήρων από τους παλαιούς ουρητήρες θα παραμείνουν όπου ανάμεσά τους θα δημιουργηθούν δύο χωρίσματα από ανθυγρή γυψοσανίδα τα οποία θα επενδυθούν από πλακίδια στο WC θα γίνει καθαρισμός όλων των παλαιών πλακιδίων καθαρισμός αρμών και επισκευή αρμών				967,74
				ΣΥΝΟΛΟ	4.008,06
				ΦΠΑ 24%	961,93

				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	4.969,99
--	--	--	--	----------	----------

Προϊστάμενος Γραφείου Εφοδιασμού

Υποπλοίαρχος (Ε) Ο.Καρέλου ΠΝ