



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πύργος 18 -4-2019
Αριθ. Πρωτ.: 121061/1744

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 14.354,84 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας»

Προϋπολογισμού : 20.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Στον Πύργο σήμερα, την 18^η του μηνός Απριλίου ημέρα **πέμπτη** του έτους **2019** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και την υπ' αριθ.6302/60/30-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ' Β/30-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. περί « Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.124608/1625/9-5-2017(ΦΕΚ 1864/τ' Β/ 26-5-2017) απόφαση του ιδίου αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«Άγγελος Ανδρ. Καστάνης»** που εδρεύει στον Πύργο (Μανωλοπούλου 2 /Τ.Κ. 27131) με Α.Φ.Μ 024751987, Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ , ανάδοχο του έργου με τίτλο **«Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας».**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- (2) Την υπ' αριθ. **194/25-10-2018** (ΑΔΑ:7ΔΙΓ7Λ6-Τ98) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί της « Έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

- (3) Την Α/Α **1103** αριθ.πρωτ. **31609/3007/28-01-2019** (ΑΔΑ:78ΩΣ7Λ6-438) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 17.800,00 € & την αριθμ. **423/07-3-2019** (ΑΔΑ: ΩΡΡΥ7Λ6-ΕΒ0) απόφαση Ο.Ε, διατυπωθείσα στο πρακτικό **9/2019** έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
- (4) Την υπ' αριθ. **34117/240/06-02-2017** (ΑΔΑ:71ΨΦ7Λ6-ΙΤΝ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εργασιών του έργου του θέματος.
- (5) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (6) Την υπ' αριθ. **18/17-02-2017** (ΑΔΑ:Ω2Κ07Λ6-ΥΓΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **03/2017** αυτού, με θέμα: «Έγκριση τρόπου ανάθεσης του ανωτέρω έργου , κατ' εφαρμογή του ΠΔ7/2013(ΦΕΚ Α'26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών» και για το έργο **«Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας»** με προϋπολογισμό **20.000,00€** με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή(άρθρο 95).
- (7) Την με αριθμ. πρωτ. **9877/67/13-01-2017** (ΑΔΑ: 7ΘΔΜ7Λ6-ΣΑ2) προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- (8) Την υπ'αριθμ. **779/2018** (ΑΔΑ: ΩΔ227Λ6-Α9Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση Δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και την παρ.8β, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 6/2018 (αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ. 82/28-03-2018) (ΑΔΑ:Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
- (9) Την υπ' αριθ. πρωτ.**180480/1897/12-6-2018** Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω51Β7Λ6-ΡΓΝ), μαζί με την από 12-6-2018 διακήρυξη που αναρτήθηκε και αυτή στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ:18PROC003242026 2018-06-12) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 20.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ αντιστοίχου προϋπολογισμού, καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με ανάλογα προσόντα..
- (10) Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίσθηκε η **03-7-2018**.
- (11)Την υπ'αριθμ. **2225/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΠΖ7Λ6-ΠΞΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο πρακτικό **59/2018** , με θέμα «έγκριση πρακτικού (Ι) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» του ανωτέρου έργου.
- (12)Την με αριθμ. πρωτ. **355476/4500/15-11-2018** πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 4.2 α της διακήρυξης (άρθρα 23.2-23.10), την με αριθμ. πρωτ. 362161/4569/19-11-2018 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- (13)Την υπ' αριθμ. **2795/2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ζ7Λ6-ΓΕΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε , διατυπωθείσα στο πρακτικό **59/2018** με θέμα «Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» του έργου **«Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-**

Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας» και την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Άγγελος Ανδρ. Καστάνης» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 11,00%.

- (14) Την με αριθμ. πρωτ. **2663/13/04-01-2019** βεβαίωση του Γραφείου του Προέδρου της Ο.Ε, περί μη υποβολής ένστασης κατά της υπ' αριθμ. 2795/2018 απόφασης της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- (15) Την με αριθμ. πρωτ. **3212/30/24-01-2019** πρόσκληση για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 4.2 β της διακήρυξης (άρθρα 23.2-23.10), την με αριθμ. πρωτ. **29116/299/29-01-2019** αίτηση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- (16) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση, τα απολογιστικά και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.574,45
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)	1.903,40
ΣΥΝΟΛΟ 1	12.477,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	1.871,68
ΣΥΝΟΛΟ 2	14.349,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5,31
ΣΥΝΟΛΟ 3	14.354,84
Φ.Π.Α 24%	3.445,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.800,00 €

- (17) Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3 β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«Άγγελος Ανδρ. Καστάνης»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ήλιδας»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«Άγγελος Ανδρ. Καστάνης»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθ. **2795/2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ζ7Λ6-ΓΕΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε , διατυπωθείσα στο πρακτικό **59/2018**, της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19AWRD004644396 2019-03-20

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«Άγγελος Ανδρ. Καστάνης»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-45046	02-04-2019	ΤΜΕΔΕ	718,00

Η ανωτέρω εγγυητική καλής εκτέλεσης, με το υπ' αριθ.8005/8-4-2019έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (αριθμ. πρωτ.

112940/1611/11-04-2019 Υπηρεσίας), μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5% X 14.354,84 =717,74€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τρεις (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**18/04/2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων **ΚΑΠ 2018** (ενάριθμος 2016ΚΑΠ1408003), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 18 - 4 - 2019
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ