

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΣΥΜΒΑΣΗ #399.050,00# ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5-26
(απαλλασσόμενου ΦΠΑ)**

Για την εκπόνηση της «Μελέτης Εκβάθυνσης Κρητιδώματος Κ-10 στη Σούδα ΝΚ»,
(CPV: 71320000-7).

Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τρίτη, 24 Ιουνίου 2026

Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων
Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Χολαργός.

Συμβαλλόμενοι:

1) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκπροσωπούμενο από την ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ
Ολυμπία Δημητρίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων.

2) Η ένωση οικονομικών φορέων :

α) HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ οδός Σολωμού 8, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341,
Α.Φ.Μ. 999140814, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ,

β) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, οδός Αφροδίτης 34, Αγία
Παρασκευή ΤΚ 15341, Α.Φ.Μ. 031001355, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ,

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Χάρδα.

1. Η ανοικτή δημοπρασία έγινε ηλεκτρονικά την 10 Ιουλ 25 στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 214280 και με την
υπ' αριθ. Φ.916.252404/2/325776/Σ.123/7 Απρ 26/ΓΕΝ/Γ4-Ι (Ψ38Π6-1ΟΝ,
26ΑWRD019131871) Απόφαση, ανατέθηκε η εκπόνηση της «Μελέτης Εκβάθυνσης
Κρητιδώματος Κ-10 στη Σούδα ΝΚ» στο όνομα του δεύτερου από τους
συμβαλλομένους, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

2. Για την εκπόνηση της μελέτης εγκρίθηκε με την ανωτέρω Απόφαση το ποσό
των τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (347.000,00€) πλέον απροβλέπτων
15% ποσού 52.050,00€, απαλλασσόμενου ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης 10,23%
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης.

3. Η παραπάνω δαπάνη των 399.050,00€ ευρώ βαρύνει 100% τις πιστώσεις
του Προγράμματος Κοινής Υποδομής NATO-NSIP του Ειδικού Φορέα
1011.203.00.000.00, Α.Λ.Ε. 4940289899 και η πληρωμή θα γίνει με έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του δικαιούχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

4. Για την υποβολή της μελέτης ορίζεται προθεσμία (10) δέκα μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η παραλαβή της μελέτης θα γίνει
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και στα άρθρα

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: pUiDXbE2S2BJ5PrsIOG0Tg

Σελίδα: 1/2

170 και 172 του ν.4412/2016.

5. Για κάθε εξ' αιτίας της Υπηρεσίας η λόγω ανωτέρας βίας καθυστέρηση παράδοσης της μελέτης συντάσσεται πρωτόκολλο παράτασης προθεσμίας για ανάλογο χρόνο. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει). Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των συμβατικών υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσή του με τις εντολές της Υπηρεσίας, αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 191 του ν. 4412/2016.

6. Η εκπόνηση/υποβολή της μελέτης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων/Μελετών, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στα επίσημα αντίγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα:

1. Διακήρυξη
2. Προσφορά Εκπτώσεως του Αναδόχου
3. Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
4. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
5. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και τις προεκτιμώμενες αμοιβές της μελέτης.

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με αυτούς. Επίσης, ρητώς εγγυάται την ακρίβεια του τιμήματος της μελέτης, μετά από υπολογισμό που ενήργησε και το οποίο θεωρεί δίκαιο, εύλογο και αληθές.

8. Την 03/06/2026 κατατέθηκαν Υπεύθυνες Δηλώσεις και των δύο μερών της Ένωσης περί μη οφισινών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.

9. Κατατέθηκαν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ με αριθμό 1202606110007 από 11/6/2026 ποσού 14.828,00€ και 1202606150078 από 16/6/2026 ποσού 7.398,00€ σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 15.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

10. Διευθύνουσα Υπηρεσία για το έργο είναι το τμήμα ΓΕΝ/Γ4-V.

11. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ηλεκτρονικά και αφού έγινε αμοιβαίως αποδεκτή, υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Δημήτριος Χάρδας

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: pUjDXbE2S2BJ5PrsIOG0Tg

Σελίδα: 2/2

Υπογραφή:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΔΑΣ
Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 077342444
Ημ. Υπογραφής: 24/06/2026 13:53:01