

**ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:****ΠΡΟΣ :**

Πίνακας αποδεκτών

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλεφ.: 9-738-2171

ΚΟΙΝ. :

Φ.800/11/21694

Σ. 415

Σούδα, 15 Απρ 26

Συν.: Μία προσφορά

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Δέσμευσης ποσού και ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας από κεφάλαια
εκτός κρατικού Π/Υ»**

Έχοντας υπόψη:

α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251^Α /1970)

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/08)»

γ. Την ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού»

δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/16) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ε. Το Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-21)

στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5°

ζ. Τη ΜΔ 8-1/22 του ΝΚ

η. Την Φ.071.1/22/21112/Σ. 289/12 Μαρ 26/Διαταγή Διοικητού ΝΚ (26REQ018784399 2026-04-06)

θ. Την Φ.800.1/4/21243/Σ. 335/18 Μαρ 26/Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών (26PROC018784819 2026-04-06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στην ατομική επιχείρηση IMPERIAL CONSTRUCTION (ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗ Γ. ΣΟΦΙΑ), ΚΑΝΔΑΝΟΥ 19, ΧΑΝΙΑ, ΑΦΜ 130414561 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ 6979646062, 2821099702, για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών αντικατάστασης μεταλλικών κάγκελων με νέα κάγκελα αλουμινίου στην πολυκατοικία Π1, επισκευής κουφωμάτων στις πολυκατοικίες Π14, Π1, Π2, Π3, κτίριο Διοικητηρίου, βρεφονηπιακό σταθμό και ΛΥΣΚ και επισκευής λαμαρινών σε στέγαστρο πάρκινγκ ΝΚ, έναντι συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτών (37.411,30€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, Φ.Π.Α. 24% και ΕΚΟΕΜΝ 4%.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A	Περιγραφή υπηρεσίας	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μο-νάδος	Σύνολο
1.	Εργασία αντικατάστασης μεταλλικών κάγκελων με νέα κάγκελα αλουμινίου-αναδυόμενα σε χρώμα ιnox, με βάσεις μασίφ γαλβανιζέ Αποξήλωση διαβρωμένων παλαιών βάσεων και τοποθέτηση νέων γαλβανιζέ, μασίφ Συνολική επιφάνεια εργασίας 1,05Χ1,65μ-πολυκατοικία Π1	Εργασία σε σύνολο	1	22.000,00	22.000,00
2.	Εργασία επισκευής πορτών και παραθύρων σε διαμερίσματα πολυκατοικίας Π1 (συνολικά 6τμχ)	Εργασία σε σύνολο	1	1.900,00	1.900,00
3.	Εργασία αντικατάστασης σπασμένων κρυστάλλων σε παράθυρα των πολυκατοικιών Π14, Π1, Π2 και Π3 (συνολικά 6τμχ)	Εργασία σε σύνολο	1	1.750,00	1.750,00
4.	Εργασία τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο γραφείο ασφαλείας (συνολικά 4τμχ)	Εργασία σε σύνολο	1	2.300,00	2.300,00
5.	Εργασία επισκευής-αντικατάστασης λαμαρινών σκέπαστρου πάρκινγκ	Εργασία σε σύνολο	1	460,00	460,00
6.	Εργασία αντικατάστασης τζαμιού σε παράθυρο τουαλέτας στο κτίριο Διοικητηρίου	Εργασία σε σύνολο	1	80,00	80,00
7.	Εργασία επισκευής – αντικατάστασης σήτας και	Εργασία σε	1	240,00	240,00

	κλειδαριών στον βρεφονηπιακό σταθμό	σύνολο			
8.	Εργασία επισκευής πόρτας στην ΛΥΣΚ	Εργασία σε σύνολο	1	160,00	160,00
9.	Εργασία επισκευής πόρτας γραφείου ασφαλείας	Εργασία σε σύνολο	1	120,00	120,00
				Σύνολο	29.010,00
				Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ 0,10%	-29,01
				Σύνολο προ ΦΕ	28.980,99
				ΦΕ 8%	-2.318,48
				ΦΠΑ 24%	+6.962,40
				Πληρωτέο	33.624,91
				Σύνολο με ΦΠΑ 24%	35.972,40
				ΕΚΟΕΜΝ 4%	+1.438,90
				Σύνολο δαπάνης	37.411,30

3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του **Ταμείου Ενοικίων** Οικονομικού έτους 2026.

4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ΔΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό **37.411,30€** είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του **Ταμείου Ενοικίων** και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ΔΟΥ/ΝΚ.

5. Η ανωτέρω δαπάνη υπάγεται στο άρθρο 0537 Παρ. 4δ του Ε.Ο.Υ.

6. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.

8. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως:

α. Αντίγραφο της παρούσης

β. Τιμολόγια εξοφλημένα

- γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών
- δ. Φορολογική ενημερότητα
- ε. Ασφαλιστική ενημερότητα
- στ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- ζ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

η. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016

9. Εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής ΝΚ/ΔΔ για την υπογραφή της σύμβασης της ανωτέρω δαπάνης.

10. Χειριστής θέματος ΜΠΥ (ΠΕ-ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ) Ευλαμπία Μπινάκη Βαθμού Α΄ Βοηθός Αξιωματικού Γραφείου Οργάνωσης & Οικονομικής Διαχείρισης Οικισμού, Τηλ: 9-738-2171.

Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Δούρος ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Δ ι ο ι κ η τ ή ς

ΜΠΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.) Ευλαμπία Μπινάκη
Βοηθός Αξιωματικού Γραφείου Οργάνωσης &
Οικονομικής Διαχείρισης Οικισμού

Πίνακας Διανομής

Για ενέργεια
ΝΚ/ΔΟΥ/ΣΤ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
IMPERIAL CONSTRUCTION (ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗ Γ. ΣΟΦΙΑ)

Για κοινοποίηση
ΝΚ/ΔΔ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & Π/Υ