



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ν.4602/2019 – Φ.Ε.Κ.45/Α'09-03-2019/Μέρος Β')

ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677, Τηλ. : 2131337000, Fax : 2131337440

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Δ.Υ.)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Ο.Υ.) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Βακάλης, Τηλ. : (+30) 2131337069, e-mail : gvakalis@igme.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

Νο. 37/2020

«Συντήρηση πρασίνου περιβάλλοντα χώρου Ε.Α.Γ.Μ.Ε.»

Στις Αχαρνές σήμερα την 14^η του μηνός Μαΐου του έτους **2020** τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη :

1. Το τελούν υπό την εποπτεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία **"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο **"Ε.Α.Γ.Μ.Ε."**, που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. : 997401200 & Δ.Ο.Υ. : Αχαρνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Διευθυντή, κ. **Ανδρέα Τσώκο**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.4 περ.(θ) του Ν.4602/2019 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/82436/9675/17-09-2019, το οποίο συμβάλλεται στην σύμβαση αυτή ως η **«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»**.

και

2. Η κα **ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΟΦΙΑ**, ατομική επιχείρηση Εμπορίας Γεωπονικών Ειδών, που εδρεύει στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 139, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 , με Α.Φ.Μ. : 067403680 & Δ.Ο.Υ. : ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή της παρούσας από την κα. Φιλίππη Σοφία του Δημητρίου, με Δ.Α.Τ. : ΑΚ702760/Α.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, εφεξής καλούμενη **«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»**.

αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα :

1. Τον Ν.4602/2019 (Α' 45), περί «Σύστασης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)».
2. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Τον Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α' 114).
4. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
5. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
6. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α' 204).
7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167).
8. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (Α' 74).
9. Το υπ. αριθμ. 271/788/03-04-2020 Δελτίο Παραγγελίας της Δ.Ο.Δ.Υ., περί Συντήρησης πρασίνου περιβάλλοντα χώρου Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΑΔΑΜ_{αίτ.} : 20REQ006633277, ΑΔΑΜ_{έγκρ.} : 20REQ006650115).
10. Τις από 27/03/2020 Προσφορές των κ.κ. Φιλίππη Σοφίας και Φίλη Αθανασίου.
11. Την υπ' αριθμ. 1799/389/29-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΚΛΘ46ΜΗΠ8-ΜΡ0) σχετική Αποφάση Ανάληψης Υποχρέωσης.

12. Την από 08/05/2020 κατακύρωση από τον Γενικό Διευθυντή Ε.Α.Γ.Μ.Ε. της ανάθεσης των ως άνω υπηρεσιών (ΑΔΑΜ_{ανάθ.} : 20AWRD006677505) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 στην ανάδοχο έναντι του ποσού των **€ 5.760,00** ετησίως πλέον Φ.Π.Α 24% (ήτοι συνολικά **€ 7.142,40**).

συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαίως δεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1°

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το κείμενο της σύμβασης αυτής είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο με βάση το οποίο εκδόθηκε, εκτός αν οφείλεται σε προφανή σφάλματα, παραλείψεις ή παραδρομές.
Του κυρίως σώματος της σύμβασης ακολουθεί η από 27/03/2020 προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι :
(α) η σύμβαση αυτή αποτελεί την μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για τις, ανατιθέμενες με αυτήν, υπηρεσίες, καθώς και
(β) όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους προ της υπογραφής της σύμβασης και συζητήσεις και συμφωνίες οποιασδήποτε μορφής που δεν συμπεριλήφθηκαν στην σύμβαση αυτή, ουδεμία ισχύ έχουν και ουδόλως δεσμεύουν τους συμβαλλομένους.
3. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης είναι η ελληνική.

Άρθρο 2°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ταξινόμηση κατά CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις).

CPV : 77311000-3 (Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής).

2. Αντικείμενο

- Συντήρηση συνολικά του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου (χλοοτάπητες και φυτικό υλικό) έτσι ώστε να διατηρούνται στην καλύτερη κατάσταση
- Συντήρηση του υπάρχοντος φυτικού υλικού (παλιά δένδρα – θάμνοι) ώστε να ανανεωθεί, να γίνει μόρφωση κόμης (θάμνων, δένδρων), σχηματισμός λεκανών άρδευσης, λίπανση, καταπολέμηση ασθενειών – εντόμων, να γίνει καθαρισμός ξερών κλαδιών, πότισμα, λίπανση κ.λ.π.
- Συμπλήρωση δένδρων, θάμνων όπου απαιτείται και κρίνεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι πρέπει να γίνει.
- Εγκατάσταση χλοοτάπητα όπου απαιτείται με σπορά ή με έτοιμο χλοοτάπητα.
- Φύτευση παρτεριών ετησίων ανθοφόρων, όσες φορές απαιτείται σε συνεννόηση με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
- Διαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου.
- Καθαρισμός των χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα ενός έτους.
- Κλάδευση δένδρων διαφόρων μεγεθών.
- Κοπή χλόης με όποιο μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές μηχανές – χορτοκοπτικά μηχανήματα) απαιτείται στον κάθε χώρο.
- Οι επαναλήψεις στα κουρέματα ανά παρτέρι επειδή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το σύστημα άρδευσης, την ποιότητα της χλόης του κάθε πάρκου, θα γίνονται σε συμφωνία του επιβλέποντα του αναδόχου με τον επιβλέποντα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
- Πιο ειδικά περιγράφονται μηνιαίως οι εργασίες :

Ιανουάριος

- Κλάδεμα των φυλλοβόλων δέντρων (γίνονται όσες ετήσιες λιπάνσεις δεν πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο).
- Κλάδεμα των φυλλοβόλων θάμνων και διαμόρφωση σε μπορντούρες (γίνονται ετήσιες λιπάνσεις). Σκάλισμα των παρτεριών και εμπλουτισμός με οργανικό λίπασμα (κοπριά).

Φεβρουάριος

- Κλάδεμα θάμνων, αναρριχώμενων φυτών, καθώς και καλλωπιστικών και οπωροφόρων δέντρων.
- Εμπλουτισμός του εδάφους με οργανικό λίπασμα, κατά προτίμηση καλά χωνεμένη κοπριά.
- Εφαρμογή αζωτούχας λίπανσης στο τέλος του μήνα.

Μάρτιος

- Χορήγηση αζωτούχου λιπάσματος στο γκαζόν όπου υπάρχει. Λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα.
- Παρακολούθηση των νέων βλαστών, γιατί οι αφίδες τους προτιμούν ιδιαίτερα.

Απρίλιος

- Κλάδεμα θάμνων που τελειώνει η ανθοφορία τους.
- Επισπορά στους νέους χλοοτάπητες, λίπανση και αφαίρεση των αγριόχορτων.

Μάιος

- Σκάλισμα στους λάκκους των δένδρων.
- Σταμάτημα των λιπάνσεων.
- Εφαρμογή χλωρού κλαδέματος
- Ξεκίνημα τακτικού κουρέματος του γκαζόν.

Ιούνιος

- Κλάδεμα (χλωρό κλάδεμα).
- Σίδηρος στα δέντρα που παρουσιάζουν χλώρωση.
- Αφαίρεση των ώριμων ανθών για την ενθάρρυνση της ανθοφορίας.
- Εφαρμογή λιπάσματος όπου χρειάζεται.

Ιούλιος

- Ψεκασμός στο γκαζόν για καραφατμέ.
- Αποψίλωση αγριόχορτων.

Αύγουστος

- Κλάδεμα θάμνων που τελειώνει η ανθοφορία τους.
- Επισπορά στους νέους χλοοτάπητες, λίπανση και αφαίρεση των αγριόχορτων.

Σεπτέμβριος

- Κλάδεμα (χλωρό κλάδεμα).
- Σίδηρος στα δέντρα που παρουσιάζουν χλώρωση.
- Αφαίρεση των ώριμων άνθων για την ενθάρρυνση της ανθοφορίας.
- Εφαρμογή λιπάσματος όπου χρειάζεται.

Οκτώβριος

- Αερισμός με πιρούνα ή κατάλληλο μηχανήμα στο γκαζόν και λίπανση.
- Σπορά στα κενά σημεία και ριζοκοψίματα γύρω από τα δέντρα και τους θάμνους με πατόφυταρο.
- Ψεκασμός με τον μικροοργανισμό Βάκιλο Θουριγγίας (που είναι απόλυτα αβλαβής για τους ανθρώπους και τα ζώα) για την καταπολέμηση της κάμπιας του πεύκου.
- Βασική λίπανση.

Νοέμβριος

- Κλάδεμα φυλλοβόλων και τριανταφυλλιών.
- Βαθύ σκάψιμο ή όργωμα των παρτεριών.
- Αραίωση της κόμης των μεγάλων δένδρων.

Δεκέμβριος

- Κλάδεμα των φυλλοβόλων δέντρων και πραγματοποίηση όσων ετήσιων λιπάνσεων δεν έγιναν το φθινόπωρο.
- Κλάδεμα των φυλλοβόλων θάμνων, διαμόρφωση μπορντούρων, πραγματοποίηση ετήσιων λιπάνσεων, σκάλισμα των παρτεριών και τοποθέτηση οργανικού λιπάσματος (κοπριάς).

3. Χρηματοδότηση

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Κωδικός Λογιστηρίου 61.00.9901.

Στην περίπτωση μη χρηματοδότησης του έργου ή μερικής περικοπής αυτής μετά την υπογραφή της Σύμβασης, η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μπορεί να την καταγγείλει, οπότε οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται εκατέρωθεν των υποχρεώσεων τους από την Σύμβαση και ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αμειφθεί για όσες εργασίες έχει ολοκληρώσει, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους της Σύμβασης, μετά από την οικονομική εκκαθάριση.

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια (12) μήνες.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωσή της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.
3. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στο Άρθρο 15 της παρούσας.
4. Τροποποίηση της παρούσας είναι επιτρεπτή μόνο με έγγραφο συμφωνητικό, μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 4°

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι ο κήπος / περιβάλλοντας χώρος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Σπύρου Λούη 1, Γ' Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677, Αχαρνές.

Άρθρο 5°

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τα Παραδοτέα της σύμβασης ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 2° της παρούσας.
2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης τις υπηρεσίες που καταγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας καθώς και στην από 27/03/2020 προσφοράς του.

Άρθρο 6°

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η επιμέρους κατανομή του χρόνου παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται από τον Ανάδοχο και αφορά τις ημέρες, τις ώρες απασχόλησης καθώς τον αριθμό των ατόμων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του άρθρου. Το Χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 7°

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που ορίστηκε με το υπ' αριθμ. 271/788/03-04-2020 Δελτίο Παραγγελίας της Δ.Ο.Δ.Υ. ή όπως άλλως οριστεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Άρθρο 8°

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η παραλαβή των παραδοτέων και η πιστοποίηση των υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως αυτή θα οριστεί με απόφαση Γενικού Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής :

- (α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
- (β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. **Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.**
4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4 ορίζονται τα ακόλουθα :
- (α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
- (β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια (άρθρο 219 παρ.5 Ν.4412/2016).
7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συνολική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την υλοποίηση των υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται στο ποσόν των **€ 5.760,00€** πλέον Φ.Π.Α. (24% σήμερα), ήτοι συνολικά στο ποσόν των Επτά Χιλιάδων Εκατόν Σαράντα Δύο ΕΥΡΩ και Σαράντα Λεπτών (**€ 7.142,40**).

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καταβάλλεται τμηματικά σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, στο τέλος κάθε διμήνου, όταν ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες εργασίες κάθε διμήνου σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης και αφού συντάσσεται κάθε φορά πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης και Παραλαβής.

1. Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται εις ολόκληρο όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις, κάθε είδους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, δυνάμει της παρούσας, και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα, που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αμοιβών προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων βοηθών εκπλήρωσης ή άλλων τρίτων προσώπων, εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών και συμβολαίων, εξόδων μετακίνησης, επισκευής – συντήρησης εξοπλισμού κ.λ.π. βαρύνουν εις ολόκληρο

και αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο τελευταίος καμία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

3. Για την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :
 - (α) Πρωτόκολλο Παραλαβής που αφορά το εκτελεσθέν τμήμα του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
 - (β) Τιμολόγιο Πώλησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τα αγοραζόμενα φυτά.
 - (γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις εργασίες του Αναδόχου.
 - (δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
 - (α) Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ.7 του Ν.4412/2016 και 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
 - (β) Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλει της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
 - (γ) Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας για την προμήθεια των ειδών (άρθρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013).
 - (δ) Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (άρθρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013).
 - (ε) Οποιαδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υλοποιήσει τις υπηρεσίες του άρθρου 2^{ου} της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, και της από 27/03/2020 προσφοράς του.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
3. Καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Επιπρόσθετα η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών γίνεται και από τα όργανα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν ή εξέλιπαν, κατά περίπτωση, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που ήθελε προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια ελεγκτικά

όργανα.

8. Τα ανωτέρω αποτελούν अपαραβάτους όρους καλής συνεργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, η δε παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να εκχωρεί την σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο ή να υποκαθίσταται από αυτόν. Μπορεί, όμως, να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος του αντικειμένου της Σύμβασης, κατόπιν έγγραφης έγκρισης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, η οποία δίνεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγουμένως γνωστοποιηθούν σε αυτήν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ τα σχετικά σχέδια συμφωνητικού.
2. Σε περίπτωση υπεργολαβίας ή ανάθεσης εργασιών σε τρίτους από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτός εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για κάθε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, σε ουδεμία δε περίπτωση υπεργολαβίας ή ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
3. Η εκχώρηση της απαίτησης για την αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τρίτο είναι επιτρεπτή κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ.2 ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ :
 - (α) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
 - (β) εάν υπερέβη την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για την συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της συνδρομής της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν ή εξέλιπαν, κατά περίπτωση, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την

ύπαρξη ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει του Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της εν γένει κείμενης της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :
 - (α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - (β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
 - (γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Ο κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης πριν την λήξη της, σε περίπτωση παραβίασης όρου αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς, που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση και δεν επιλυθεί με την διαδικασία που προβλέπεται από αυτήν, είναι αυτά των Αθηνών και εφαρμόζονται οι ισχύοντες ουσιαστικοί και δικονομικοί Ελληνικοί Νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (εκπτώσεις, ποινικές ρήτρες, καταλογισμοί κ.λ.π.) μπορεί να αναθεωρηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μετά από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθούν αυτές στον ΑΝΑΔΟΧΟ.
2. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής.
3. Από τα τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) κρατήθηκαν στην Δ.Ο.Δ.Υ./Τ.Ο.Υ. (Προμήθειες) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και ένα (1) παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που υπογράφει την σύμβαση αυτή και δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ M.Sc.

ΦΙΛΛΙΠΗ ΣΟΦΙΑ