



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Προϋπολογισμού 2.789,60 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ 74.400,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α., ΛΟΓΩ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 21/07/2022 ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ.

CPV 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά, CPV 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων , CPV 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως , CPV 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων , CPV 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων.

Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα την 07-07-2023 , οι υπογεγραμμένοι:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ) (ΑΦΜ: 997687965, ΔΟΥ: Κομοτηνής) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Δημήτριο Πέτροβιτς Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, και

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΝΙΔΗ Ο.Ε. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 176 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΤΗΛ. 2552023082 ΑΦΜ :800653719 ΔΟΥ:ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α'/2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
3. Τον Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)«Οργανισμός της Π.Α.Μ.Θ. ».
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων.
5. Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α'/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 19.
8. Την αριθμ. 4697/9-10-2019 (ΦΕΚ4064/Β/7-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Την αριθ. 12761/127/16-01-2023 (ΦΕΚ 255/Β'/20-01-2023) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Δ οικ. 4697/9-10-2019(Β' 4064) απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.Π οικ.293562/4307/3-10-2022 απόφαση (Β' 5212)» .
10. Το υπ'αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

11. Το 8797-06/12/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
12. Την Απόφαση Α917/24-07-2022 του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 66Ι646ΝΠΙΘ-ΟΘΘ) κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της κοινότητας Δαδιάς της Δ.Ε. Σουφλίου και των κοινοτήτων Προβατών, Λύρας και Λευκίμμης της Δ.Ε. Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21/07/2022 στις παραπάνω περιοχές.
13. Την Απόφαση Α936/25-07-2022 του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΚΒΞ46ΝΠΙΘ-ΟΩ7) κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Λαγυνών και Λυκόφωτος της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Φυλακτού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21/07/2022 στις παραπάνω περιοχές.
14. Την Απόφαση 223854/1465 /26-07-2022 (ΑΔΑ:9Ξ0Ε7ΛΒ-ΑΥΤ) Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου περί ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης της από 21/07/2022 εκδηλωθείσας δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δαδιά του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου προκειμένου να ανταπεξέλθει η Δ.Τ.Ε. ΠΕ Έβρου στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν αλλά και για την μετέπειτα επιτήρηση – διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών/καταστροφών του φαινομένου.
15. Την 594/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ2Ζ7ΛΒ-ΒΨΙ / 05-09-22) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ.
16. Την 133/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Ζ6Ψ - 18/11/2022) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ έγκρισης Τεχνικού προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ , κωδικός δράσης 231007000 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ποσού 74.400,00 € , ΚΑΕ 9781 πηγή χρηματοδότησης ΤΕΟ για το έτος 2023.
17. Την Απόφαση Α248/23-01-2023 του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΚΟΥ46ΝΠΙΘ-57Ζ) παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της κοινότητας Δαδιάς της Δ.Ε. Σουφλίου και των κοινοτήτων Προβατών, Λύρας και Λευκίμμης της Δ.Ε. Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21/07/2022 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 24 Ιουλίου 2023.
18. Την Απόφαση Α 202/23-01-2023 του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΙΟΙ46ΝΠΙΘ-59Κ) παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Λαγυνών και Λυκόφωτος της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Φυλακτού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21/07/2022. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 24 Ιουλίου 2023.
19. Την με αριθμ. 344/2023 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΑ7ΛΒ-ΜΒΤ , ΑΔΑΜ:23ΑWRD012750923 2023-05-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
20. Την υπ' αριθ. 160313/3622 26-05-2023 γνωστοποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

συμφωνήσαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων , που χάρη συντομίας θα αποκαλείται στο εξής προμηθευτής , ανέλαβε την ευθύνη να προμηθεύσει τα παρακάτω είδη ανταλλακτικών και να παρέχει υπηρεσίες (εργασίες επισκευής) για τα Μηχανήματα Έργων - Φορτηγά και επιβατικά οχήματα του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας , για την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την 21/07/2022 εκδηλωθείσα καταστροφική δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δαδιά του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου , όπως περιγράφονται αναλυτικά στις υποβληθείσες οικονομοτεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :

ΚΗΗ 6515 2 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
7m ΚΑΛΩΔΙΟ 4*1,5mm

ΚΗΗ 6513 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ - 1 ΨΥΚΤΡΑ ΜΙΖΑΣ - ΣΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ -ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ -
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ - 1 SET ΤΑΚΑΚΙΑ-ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ - 2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΚΛΠ.

ΚΗΗ 5326 ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ - ΚΑΡΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ - 3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ - 1 ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ -
2 ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ -2 ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΠΡΙΖΑΣ 12 V ΘΗΛΥΚΗ – ΚΑΛΩΔΙΟΣΗΣ 2*1,5mm

ΜΕ 131736 ΙΧ 2 ΛΑΜΠΕΣ 24V 5W - 4 ΛΑΜΠΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ **1.409,00**

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΚΗΗ 6515 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΛΛΑΓΗ -ΔΟΚΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ,
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ , ΚΑΛΩΔΙΟΣΗΣ , ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ , ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΚΗΗ 6513 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ – ΔΥΝΑΜΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΤΑΜΠΛΟ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
SERVICE - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ , ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ-ΤΑΚΑΚΙΑ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΚΗΥ 5326 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ , ΚΑΡΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ ,3
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ,1 ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ , 2 ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ,2 ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΘΥΛΗΚΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 12 V
ΚΑΛΩΔΙΟΣΗΣ 2*1,5mm

ΜΕ 131736 ΙΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΑΛΛΑΓΗ STROMB

ΣΥΝΟΛΟ **1.380,60 €**

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣΆρθρο 1

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των **«ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ» 2.789,60 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Άρθρο 2

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Άρθρο 3

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών , εάν διαπιστωθούν από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής , ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε βλάβες που έπαθαν κατά την μεταφορά τους , ο προμηθευτής οφείλει την αντικατάσταση αυτών.

Άρθρο 4

Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό του ή σε τρίτους κατά την διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Άρθρο 5

Η πληρωμή και η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π..... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, μη παραλαβή των υλικών λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Άρθρο 6

Κάθε φόρος, τέλος, δικαίωμα και κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά από την ισχύουσα Νομοθεσία βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα στηρίζονται πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των παραλήπτριας Υπηρεσίας που θα αιτιολογεί και θα τεκμηριώνει τις παραβάσεις του προμηθευτή. Το ποσόν του προστίμου που τυχόν θα επιβληθεί κατά την διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση αυτή, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και στην νόμιμη εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Το κείμενο διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια αντίγραφα αυτής από τα οποία δύο (2) έλαβε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ και ένα (1) ο προμηθευτής.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε ΕΒΡΟΥ****Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ****ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ****ΑΦΟΙ ΚΑΝΙΔΗ Ο.Ε.**