



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την ανάθεση των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού δαπάνης «20.000 €» μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κωδικός CPV 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού τομεακού σχεδιασμού)

Στο Βόλο σήμερα, στις **16-1-2017**, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας επί της οδού Ξενοφώντος 1, οι κάτωθι υπογράφοντες

ΜΕΤΑΞΥ:

- Α) Αφ' ενός η κ. Ελένη Δημητρακοπούλου - Μπίλλιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «**Αναθέτουσα Αρχή**» και
- Β) αφ' ετέρου ο κ. Γεώργιος Μαυρογόνατος του Βασιλείου, ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του μελετητικού γραφείου ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. τάξεως πτυχίου 24 Ε με έδρα την Αθήνα επί της οδού 3^{ης} Σεπτεμβρίου 76 Τ.Κ. 10433, με Α.Φ.Μ. 094326731, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και που στο εξής θα καλείται «**Ανάδοχος**»

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία της σύμβασης είναι:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/14-10-2010), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 153 (ενότητα Α) του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-05-2016).
2. Οι διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 153-155.
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 32.
4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογισμικό) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Η εγκύκλιος με αριθμ. 18/19.10.2016 με αριθμ. ΔΝΣα'/οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ. (ΑΔΑ 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και ειδικότερα της παραγράφου 12.

6. Το με αριθμ. 147784/2589/4-11-2016 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ. περί «Εφαρμογής του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016», με το οποίο καθίστανται σαφές ότι για τις ανάγκες σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες των εργασιών ανάρτησης, παραλαβής επεξεργασίας των αντιρρήσεων, διόρθωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών, μπορεί να επιλεχτεί η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
7. Η με αριθμ. 3128/227547/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΤΨΟΡ10-Δ2Ε) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. περί «Ανάθεσης επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων» από την Δ/νση Δασών Μαγνησίας.
8. Η με αριθμ. 3151/229930/29-12-2016 (ΑΔΑ: 6Μ00ΟΡ10-1ΜΒ) απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Δασών Μαγνησίας περί «Έγκρισης για προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους».
9. Η με αριθμ. 3189/230345/30-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΟ8ΟΡ10-Χ7Δ) πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εδάφιο γ', παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους» προϋπολογισμού δαπάνης «20.000 €» μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κωδικός CPV 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού τομεακού σχεδιασμού).
10. Η με αριθμ. 14/897/3-1-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΕ5ΟΡ10-9ΜΗ) απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Δασών Μαγνησίας, περί «Σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους»».
11. Το από 5-1-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους».
12. Η με αριθμ. 34/2433/9-1-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΟ3ΟΡ10-36Ε) απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Δασών Μαγνησίας, περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού δαπάνης «20.000 €» μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κωδικός CPV 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού τομεακού σχεδιασμού).
13. Η με αριθμ. 36/2506/9-1-2017 πρόσκληση της Προϊσταμένης της Δ/σης Δασών Μαγνησίας για υπογραφή της παρούσας σύμβασης με την παράλληλη προσκόμιση από τον μειοδότη του συνόλου των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, συνολικής έκτασης 2.383.728 στρεμμάτων, καθώς και επιμέρους εργασιών υποστήριξης από την ανάρτηση μέχρι και την κύρωσή τους.

1.α.ι. Οι βοηθητικές εργασίες επί των ως άνω Δασικών Χαρτών, με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτησή τους, περιλαμβάνουν:

- Την ενσωμάτωση τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού (άρθρ. 14 του Ν. 998/1979) και αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς.

- Την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του άρθ. 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει (κατ' απαίτηση της παρ. 5 του άρθρου 155 του Ν. 4389/2016).
- Τον τοπολογικό έλεγχο και την απαλοιφή τοπολογικών σφαλμάτων, τη δημιουργία νέων επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων και παραδοτέων σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
- Οτιδήποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου τα ψηφιακά αρχεία Δασικών Χαρτών να είναι συμβατά με την διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί η ανάρτησή τους.

1.α.ii. Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα επικαιροποιημένα ψηφιακά αρχεία μορφής «SHAPEFILE» (τόσο των δασικών χαρτών όσο και των ιστορικών ορθοφωτοχαρτών, ανά προ-Καποδιστριακό Ο.Τ.Α., για το σύνολο της Π.Ε. Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου), μετά τις οφειλόμενες εργασίες που αφορούν στο περιγραφόμενο στην παράγραφο 1.α.i. αντικείμενο του έργου σύμφωνα και με την με αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3532/Β/2016) απόφαση Αναπληρωτή Υ.Π.Ε.Ν., που αφορά στον «Καθορισμό θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

1.β.i. Οι επιμέρους εργασίες για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των ως άνω Δασικών Χαρτών, που θα παρασχεθούν στην χωρική αρμοδιότητα της Δ/σης Δασών Μαγνησίας, περιλαμβάνουν:

Α. Στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) με τις αντίστοιχες έδρες τους (όπως αυτά θα συγκροτηθούν, οριστικά, μετά από σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας):

- Δασαρχείο Βόλου με έδρα το Βόλο (Ξενοφώντος 1, ΤΚ 383 33)
- Δασαρχείο Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό (Β. Παύλου 1, ΤΚ 371 00)
- Δασαρχείο Σκοπέλου με έδρα τη Σκόπελο (Σκόπελος, ΤΚ 370 03)

αυτές που προβλέπονται στην παρ. 4.2 της αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532/Β/2016) απόφασης Αναπληρωτή Υ.Π.Ε.Ν., που αφορά στον «Καθορισμό θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει».

Β. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, στην έδρα της Δ/σης Δασών Μαγνησίας στο Βόλο (Ξενοφώντος 1, ΤΚ 383 33).

- Συνδρομή στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μερικής κύρωσης των Δασικών Χαρτών.
- Υποβοήθηση στην επεξεργασία των αντιρρήσεων και στην υποβολή των σχετικών φακέλων στις ΕΠ.Ε.Α.
- Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS.

1.β.ii. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει το προσωπικό (ειδικότητας Π.Ε. Δασολόγων) που απαιτείται για την υλοποίηση του περιγραφόμενου στην παράγραφο 1.β.i. αντικείμενου του έργου. Οι σχετικές ανάγκες προσδιορίζονται συνολικά σε δέκα (10) ανθρωπομήνες [με ελάχιστο αριθμό προσωπικού δύο (2) ατόμων και μέγιστο τεσσάρων (4), μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής].

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διατάσσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

Ρητά καθορίζεται ότι η πρόσληψη του υπόψη προσωπικού από τον Ανάδοχο σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι βοηθητικές εργασίες με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτηση των ως άνω Δασικών Χαρτών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Παράταση είναι δυνατή μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.

Η έναρξη των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των ως άνω Δασικών Χαρτών ορίζεται μετά από την ημερομηνία της ανάρτησής τους, με διάρκεια έως και πέντε (5) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα που θα αξιολογηθεί αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται στο ποσό των 23.560 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πίστωση προέρχεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2016 και διατίθεται για τη χρηματοδότηση της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών επικαιροποίησης, θεώρησης, ανάρτησης μέχρι και την κύρωση Δασικών Χαρτών» της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στα πλαίσια του μέτρου 6: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ.Ε.Α.) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 4, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016». Με την με αριθμ. 1342/16-3-2016 (ΑΔΑ: Ω19Χ46Ψ844-HBP) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την με αριθμ. 1819/13-4-2016 (ΑΔΑ:787446Ψ844-4ΩΥ) σχετική απόφαση ανάκλησης, του Πράσινου Ταμείου, έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ύψους 8.973.058,63 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, Κ.Α.Ε. 02.001.2499 - Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές, οικονομικού έτους 2016 για χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αιεφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, κάθε άλλη δαπάνη του Αναδόχου υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται στο ποσό των 23.560 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (19.000 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του.

Η αμοιβή, όσον αφορά στις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας, αναλύεται ως εξής:

- 1.α (βοηθητικές εργασίες επί των Δασικών Χαρτών, με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτησή τους), ποσό 6.200 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (5.000 € χωρίς Φ.Π.Α) και
- 1.β (επιμέρους εργασίες για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των Δασικών Χαρτών), ποσό 17.360 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (14.000 € χωρίς Φ.Π.Α)

Για τη διαδικασία εκταμίευσης - χρηματοδότησης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 της με αριθμ. 1307/10-3-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ. «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2016 (ΑΔΑ: 73ΤΓ46Ψ844-Π72).

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά το νόμο τον επιβαρύνει.

Για την πληρωμή θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και την εφαρμογή του προσφορότερου τρόπου παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του έργου.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβής του έργου, συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 15/898/3-1-2017 (ΑΔΑ: Ω2Ι5ΟΡ10-ΣΩ3) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα είναι αρμόδια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύμβασης καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Η ΕΠΠΕ συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους.

Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ, εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και την Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις, που θα διαπιστωθούν κατά τη διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παροχή, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την Αναθέτουσα Αρχή το έργο ή τμήμα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και την ηθική βλάβη, περιλαμβανομένης και εκείνης τρίτων προσώπων, από τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται αζημίως δι' αυτήν να καταγγείλει την παρούσα εφόσον ο Ανάδοχος παραβεί τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις ή τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν τηρεί τους όρους της παρούσας. Ο Ανάδοχος δικαιούται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Στην περίπτωση αυτή, αφού παρέδωσε το τμήμα του έργου το οποίο έχει ολοκληρώσει, δεν δικαιούται καμία άλλη αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την οριστική παράδοση του έργου η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας αποκαθίσταται ως αποκλειστικός δικαιούχος αυτού, δυνάμενος να προχωρήσει σε ακώλυτη χρήση αυτού ή παραχώρησή του προς τρίτους, του Αναδόχου αποξενωμένου παντός δικαιώματος επ' αυτού, περιλαμβανομένων εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλόμενων των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο εντός τριών ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο συμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά από άλλον για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΦΟΡΑ

Τις εργασιακές σχέσεις με την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, διέπουν οι Αστικές Διατάξεις και όχι οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη θέλησή τους. Τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνον εάν γίνει εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Βόλου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής. Η παράλειψη για οιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους να ασκήσει κάποιο δικαίωμά του, το οποίο απορρέει από τη σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της.

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

Με Εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Δασών Ν. Μαγνησίας

Ελένη Δημητρακοπούλου - Μπίλλιου
Δασολόγος με Α' βαθμό

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Πρόεδρος και Εκπρόσωπος της
ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

Γεώργιος Μαυρογόνατος