

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την προμήθεια

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πκ 2013ΕΠ01700016)»**

**Υποέργο 116: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α.: 2014ΕΠ51700027
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 92 - ΤΚ 41222, με ΑΦΜ 998017783, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ. 2410257908
e-mail b_ster@otenet.gr

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
9.699,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

**Στη Λάρισα σήμερα την 15^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή
μεταξύ των:**

**Α. Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Περιφέρειας
Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Κουρέτα Δημήτριο, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).**

και

**Β. του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στο Λάρισα,
ΚΥΠΡΟΥ 92 - ΤΚ 41222, με ΑΦΜ 998017783, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ. 2410257908 e-
mail b_ster@otenet.gr, (εφεξής ο «Ανάδοχος του έργου»).**

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α), «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 49/7/1-3-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και εγκρίθηκε με την με αρ. 21684/21-03-2024 (ΦΕΚ 2078/Β'/07.04.2024) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
3. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Της παρ. 2 του αρ. 14 "Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ" του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α'/31-8-2019) "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις".
5. Του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», αρ 5, περ.19.
6. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 118 περί απευθείας αναθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 367/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 287 (απόσπασμα πρακτικού 20/30-08-2023 ΑΔΑ: 6Ν487ΛΡ-Β1Ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκε το νέο υποέργο 116 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 12.400,00€.

2. Την ΣΕΠ 517, τροποποίηση 0, 29-03-2022, ΑΔΑ: 62ΖΚ46ΜΤΛΡ-ΝΙ9, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο του θέματος.
3. Το με αρ. πρωτ. 354434/11-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013383203 2023-09-11) αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας.
4. Την με αρ. πρωτ. 357371/12-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΧΕ7ΛΡ-ΖΔΤ και ΑΔΑΜ: 23REQ013394643 2023-09-13) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υποέργου 116 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 12.400,00€.
5. Την με αρ. πρωτ. 495271/11-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΙΗ7ΛΡ-ΘΑΗ) απόφαση έγκρισης μελέτης & τευχών δημοπράτησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».
6. Την με αριθμό 1495/2023 (Πρακτικό 40^ο/19-12-2023-ΑΔΑ: 6ΜΙΝ7ΛΡ-Η2Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της προμήθειας: «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή – ολοκλήρωση έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (πκ 2013ΕΠ01700016)», υποέργο 116 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» κωδικός έργου: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α.: 2014ΕΠ51700027, προϋπολογισμός: 12.400,00€.
7. Την με αρ. πρωτ. 383222/06-09-2024 (ΑΔΑΜ 24PROC015383792 2024-09-06) πρόσκληση (μέσω e-mail) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.
8. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 3% και συνολικό κόστος 12.027,52€ (με Φ.Π.Α. 24%).
9. Το από 20-09-2024 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών.
10. Την με αρ. πρωτ. 416490/30-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την οποία, εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
11. Την με αρ. πρωτ. 423334/02-10-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ2Γ7ΛΡ-ΒΙ9 και ΑΔΑΜ 24AWRD015550356 2024-10-07) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κατακύρωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».
12. Την με αρ. πρωτ. 423589/03-10-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας στον προσωρινό ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

13. Την με αρ. πρωτ. 429444/07-10-2024 ενημέρωση από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας των υπολοίπων συμμετεχόντων πλην του προσωρινού αναδόχου.
14. Την με αρ. πρωτ. 429446/07-10-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας στον προσωρινό ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης.

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προμήθεια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του, προκειμένου να κατασκευαστεί περίφραξη ύψους 4,00m και συνολικού μήκους 120m στο γήπεδο 5Χ5 της Δ.Ε. Λυκουδίου του Δήμου Ελασσόνας. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί βάσει όλων όσων περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι **6** μήνες. Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της προμήθειας που παραδόθηκε στον ανάδοχο με την με αρ. πρωτ. 383222/06-09-2024 (μέσω e-mail) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΟΣΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- α) Η παρούσα Σύμβαση.
- β) Η με αρ. πρωτ. 423334/02-10-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ2Γ7ΛΡ-ΒΙ9 και ΑΔΑΜ 24ΑWRD015550356 2024-10-07) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κατακύρωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- γ) Η με αρ. πρωτ. κατάθεσης 391539/12-09-2024 υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου οικονομικού φορέα: «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

δ) Η με αρ. πρωτ. 495271/11-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΗ7ΛΡ-ΘΑΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή & οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της υπηρεσίας.

ε) Η με αριθμό 1495/2023 (Πρακτικό 40^ο/19-12-2023-ΑΔΑ: 6ΜΙΝ7ΛΡ-Η2Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

στ) Η με αρ. πρωτ. 357371/12-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΧΕ7ΛΡ-ΖΔΤ και ΑΔΑΜ: 23REQ013394643 2023-09-13) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του νέου υποέργου 116 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 10.000,00€ (καθαρό ποσό) + 2.400,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 12.400,00€

Το συμβατικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε 9.699,61€ (καθαρό ποσό) + 2.327,91€ (Φ.Π.Α. 24%) = 12.027,52€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 517 με Κ.Α.: 2014ΕΠ51700027 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΚ 2013ΕΠ01700016)» στην οποία εντάχθηκε ως υποέργο 116 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΛΥΚΟΥΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και προϋπολογισμό 12.400,00€. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οποιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την περαίωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

- Τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Με την αρ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ με θέμα «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους Οικονομικούς Φορείς οι οικονομικοί φορείς που συνάπτουν σύμβαση με την

Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την 1.6.2024 υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου και ανάρτησης στο ΕΔΗΤ. Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου σε συνέχεια της με αριθμ. 52445/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385/12.4.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11 «Στοιχείο αναφοράς υπηρεσίας του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, τα κάτωθι:

ΚΩΔ: ΑΑΗΤ [1007.905.0001](#)

ΑΔΑ Ανάληψης: 6ΙΧΕ7ΛΡ-ΖΔΤ (δέσμευση πίστωσης)

CPV: 34928200-0, Περιφράξεις (έργου)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και η ανάρτηση του στο ΕΔΗΤ, η δαπάνη δεν θα μπορεί να εκκαθαριστεί και να πληρωθεί

- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον Ανάδοχο, ήτοι:

- κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22), καθώς και την πράξη 29/27-9-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ 908/Τ.ΥΟΔΔ/30-9-2022). Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου και το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.

Οποιαδήποτε μεταβολή του ύψους των κρατήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναγραφόμενα στην παρούσα και την υποβληθείσα -εκ μέρους του- προσφορά, στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 σχετικά με την ανάθεση τμήματος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας από τον ανάδοχο σε τρίτους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε αυτήν συμμετέχει η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών & Περιβάλλοντος και δύο τεχνικοί υπάλληλοι του τμήματος. Η επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι **6 μήνες** δηλαδή ως ημερομηνία περαίωσης του

έργου ορίζεται η 15^η Μαΐου 2025 (15/5/2025). Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 204 και 205 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ