



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ (ΔΕΥΑΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19^{ης} ΜΑΪΟΥ 2, 66133 ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 25210 38898
FAX: 2521036930
Email: deyad2@otenet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΡΑΜΑ: 03/09/2021
ΑΡ.ΠΡ. : 5668

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μακρυπλαγίου»

Στην Δράμα, σήμερα 03 / 09 / 2021 στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ, μεταξύ του πρόεδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης κ. **Αναστάσιου Χατζηγιάννη**, και της εταιρείας **ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**, εργοληπτικής εταιρείας δημοσίων έργων συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο Πρώτος των συμβαλλόμενων με την ιδιότητα του, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ. αρ. **206/2021 & 239/2021** αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ, για την **έγκριση της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016** του έργου: «**Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μακρυπλαγίου**».
2. Την οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο **ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Ο Δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε πως έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Α ν α θ έ τ ε ι στον δεύτερο το έργο : «**Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μακρυπλαγίου**»

Το αντικείμενο του έργου αφορά επισκευές – αντικαταστάσεις – συντηρήσεις αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή ΤΚ Μακρυπλαγίου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **εκατόν ογδόντα (180) ημέρες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η συμβατική δαπάνη σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Μ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	19.800,00 €
Φ.Π.Α. 24%	4.752,00 €
Ο Λ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	24.552,00 €

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα. Ο κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα και τα υπόλοιπα βρίσκονται στην υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ

Μουράτογλου Απόστολος
ΑΦΜ (114972061)

Αναστάσιος Χατζηγιάννης