

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3838
Φ.Κ-482Ν/6553
Σ.- 1469 -

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου: «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν)

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. Φ.Μ/Κ-482Ν/6604/Σ.1533/25-07-2022/ΥΠΕΠΑ/ΔΥΕΜ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης εφαρμογής του έργου θέματος, προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (555.000,00 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %, απρόβλεπτα 15,00 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/14805/Σ.2854/28-12-2022/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/13361/Σ.3153/28-12-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής υπόψη

έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/13362/Σ.3154/28-12-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2222/2022 Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Το υπ' αριθμ. 2222/28-12-2022 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC012003292 2023-01-19.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/623/Σ.146/19-01-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΡΗ6-ΔΥ0.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/821/Σ.186/25-01-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΩΧ16-0ΛΥ.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/3135/Σ.695/22-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (23PROC012369742 2023-03-27), Απόφαση έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τις 05-04-2023.

ιδ. Το από 05-04-2023 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 198335 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.», που υπέβαλε τη με Α/Α κατάθεσης 285123 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (517.745,45 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης είκοσι έξι χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ πενήντα πέντε λεπτών (26.464,55 €), ήτοι συνολικό ποσό με αναθεώρηση **πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων δέκα Ευρώ (544.210,00 €)** με ποσοστό έκπτωσης **2,00%**.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/4363/Σ.976/24-04-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-482Ν/4934/Σ.1084/08-05-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιζ. Τα από 17-05-2023 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 5477/18-05-2023/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ιη. Το από 24-05-2023 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 24-05-2023 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιθ. Την υπ' αριθμ. Φ.810/6/112557/Σ.655/18-04-2023/ΠΒΚ/Δ'ΚΟΥ/Δ1 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (555.000,00 €), για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος CN 8132 ΠΒΚ έτους 2023, [ΕΦ:1011.202.0000000 (ΓΕΣ), ΑΛΕ: 4940289004] για την υλοποίηση του εν θέματι έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 24-05-2023 2^ο Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 24-05-2023 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την από 05-04-2023 με Α/Α κατάθεσης 285123 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (517.745,45 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης είκοσι έξι χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (26.464,55 €), ήτοι **συνολικού ποσού με αναθεώρηση πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων δέκα Ευρώ (544.210,00 €)** με ποσοστό έκπτωσης **2,00%**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2222/28-12-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012003292 2023-01-19).

β. Στο από 28-12-2022 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 05-04-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 285123.

δ. Στο από 25-07-2022 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 25-07-2022 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 25-07-2022 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από τη Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 25-07-2022 Τεχνική Περιγραφή της μελέτης, καθώς και των πενήντα (50) σχεδίων αυτής.

η. Στο από 25-07-2022 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 25-07-2022 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα Ευρώ **(27.750,00 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2222/28-12-2022 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 12 Ιουν 23

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ