



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 4021/12-12-2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η**9.287,60 € ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ****ΜΕΡΟΣ 1^ο- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα ημέρα Παρασκευή 12-12-2025, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

A. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, Πλατεία Τσιροπινά, ΑΦΜ 998225768, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σύρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
2. Ο κ. Δαρζέντας Ανδρέας, που εδρεύει στη Μεσσαριά της ν. Θήρας, ΑΦΜ 042498113, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θήρας.

B. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπόψη

- την υπ' αριθ. 210/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΝ87ΛΞ-7ΩΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών εταιρειών/φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες κλπ φυσικές καταστροφές της εταιρείας «Δαρζέντας Ανδρέας».
- την υπ' αριθ. 4617/12-12-2025 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΑ7Β7ΛΞ-ΔΤΖ, ΑΔΑΜ 25REQ018146928 και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4019/12-12-2025 Απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ: 6ΥΜ07ΛΞ-3Ε2 και ΑΔΑΜ 25ΑWRD018148322),

αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση επείγουσών εργασιών καθαρισμού και άρσης φερτών, καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας και πιο συγκεκριμένα: α) Επί της Επαρχιακής οδού Ημεροβιγλίου (Χ.Θ.: 0,0) – Φοινικιάς (Οία) από Χ.Θ.:2.600,0 μ. έως Χ.Θ.: 3.100,0 μ. και Χ.Θ.:4.000,0 έως Χ.Θ.: 5.900,0 και β) Στη περιοχή του Αθηνιού (Χ.Θ.:0,0) και επί της επαρχιακής οδού από Χ.Θ.:800,0 μ. έως Χ.Θ.:2100,0 όπου απαιτείται να γίνουν άρσεις των υφιστάμενων καταπτώσεων και απομάκρυνση ετοιμόρροπων λιθοδομών και βράχων στο όριο του δρόμου, με σκοπό την προστασία του οδικού δικτύου, των διερχόμενων οχημάτων και πεζών από καταπτώσεις βράχων και εδαφών με απρόβλεπτες συνέπειες, λόγω της επείγουσας κατάστασης που προέκυψε από την έντονη χαλάρωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων στα πρηνή της καλδέρας λόγω της παρατεταμένης σεισμικής δραστηριότητας και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (Εκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη προειδοποίηση) υπ' αριθ. 6047/3-12-2025, 6080/4-12-2025, 6084/5-12-2025 ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ και την υπ' αριθ. πρωτ. Α5113_3.12.2205 Απόφαση Red Code ΑΔΑ ΨΧΒ046ΝΠΙΘ-ΜΒΤ για Π.Ε. Θήρας) τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν φαινόμενα κατολισθήσεων και καταπτώσεων επί της επαρχιακής οδού, γεγονός που συνιστά έκτακτο φαινόμενο ανωτέρας βίας και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίας με βάση την σχετική Εντολή Εργασιών του αναθέτοντος, έως του ποσού των 9.287,60€.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται για διάρκεια μέχρι την 31-12-2025.

Μπορεί δε να καταγγελθεί από τον δεύτερο των συμβαλλομένων εάν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας σύμβασης ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από τον πρώτο των συμβαλλομένων οι υποχρεώσεις του προς τρίτους.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 188 τ. 147/Α/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 4782/2021, άρθρο 50§1, τ. 36/Α/2021) για τα όρια της απ' ευθείας ανάθεσης, το ετήσιο ποσό ανά επιχείρηση/φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 30.000,00€ προ ΦΠΑ.

Η πληρωμή θα προσδιορίζεται με βάση την βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής, η οποία θα αναφέρει κατά περίπτωση είτε τον χρησιμοποιηθέντα εξοπλισμό και τις ώρες απασχόλησης του αναδόχου στο έργο της αποκατάστασης, είτε τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., σύμφωνα με Τεχνική Έκθεση που θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Τα οχήματα, μηχανήματα έργων και προσωπικό που απαιτούνται, θα αποζημιώνονται με τις τιμές που ορίζονται στην 268/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 7ΧΗ47ΛΞ-ΗΟΓ) όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει με την 564/2024 (ΑΔΑ ΨΕΩ07ΛΞ-Η3Φ) απόφαση και οι οποίες έχουν ως εξής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.):

α/α	Περιγραφή	μονάδα	Ίπποι	Τιμή (άνευ καυσίμου)	Τιμή (με καύσιμο)
1.	Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ)	€/ώρα			70,00
2.	Πρωθητήρας	€/ώρα		35,00	70,00
3.	Φορτωτής	€/ώρα	35-69	26,25	35,00
4.	Φορτωτής	€/ώρα	70-100	32,00	50,00
5.	Φορτωτής	€/ώρα	101-170	33,75	55,00
6.	Φορτωτής	€/ώρα	170-240	39,90	65,00
7.	Φορτωτής ερπυστριοφόρος	€/ώρα	100-150		60,00
8.	Εκσκαφέας	€/ώρα	70-125		50,00
9.	Εκσκαφέας	€/ώρα	126-200		55,00
10.	Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος	€/ώρα	100-200		65,00
11.	Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (άνω των 200hp)	€/ώρα	> 200		100,00
12.	Εκσκαφέας – Φορτωτής	€/ώρα	50-101	32,00	50,00
13.	Ανατρεπόμενο φορτηγό	€/ώρα		32,50	50,00
14.	Ανατρεπόμενο φορτηγό (Ω.Φ. άνω των 20tn)	€/ώρα		42,25	65,00
15.	Πλατφόρμα μεταφοράς μηχανημάτων κ.λπ. με επιστροφή έως 15 χλμ.	€/δρομ.		233,00	248,00
16.	Πλατφόρμα μεταφοράς μηχανημάτων κ.λπ. με επιστροφή άνω των 15 χλμ.	€/δρομ.		348,00	398,00
17.	Γερανοφόρα οχήματα Ανυψωτικής ικανότητας <20 t*m (τονόμετρα)	€/ώρα			80,00
18.	Γερανοφόρα οχήματα Ανυψωτικής ικανότητας 20-50 t*m (τονόμετρα)	€/ώρα			100,00
19.	Γερανοφόρα οχήματα Ανυψωτικής	€/ώρα			130,00

	ικανότητας >50 t*m (τονόμετρα)				
20.	Όχημα οδικής βοήθειας	€/όχημα			50,00
21.	Τεχνίτης εξειδικευμένος	€/ώρα			15,00
22.	Βοηθός Τεχνίτη	€/ώρα			12,00
23.	Υδροφόρα 10-15 τόνων ωφ. (στάθμευση)	€/ώρα		25,00	30,00
24.	Υδροφόρα 10-15 τόνων ωφ. (τιμή φορτίου)	€/τόνο		3,55	4,00
25.	Καλαθοφόρο	€/ώρα			140,00
26.	Εργάτης ανειδίκευτος	€/ώρα			6,00
27.	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών σε χειροκίνητα μεταφορικά μέσα (π.χ. χειράμαξα, ζεμπίλια κ.λπ.)	€/τόνο			8,60
28.	Μεταφορά υλικών με τα χέρια (με ζεμπίλι, τζιβιέρα κ.λπ. ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά 10μ. οριζόντια απόσταση. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0	€/τόνο X 10μετρο			6,60
29.	Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά 10μ. οριζόντια απόσταση	€/τόνο X 10μετρο			2,30
30.	Μεταφορά με ζώο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά 100μ. απόσταση	€/τόνο X 100μετρο			3,95

Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών και την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 άρθρο 151 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει & την υπ' αριθμ. 52445/4-4-2023 ΦΕΚ 2385 /12.04.2024 Κ.Υ.Α., καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. (Το μητρώο ΑΑΗΤ της Περιφέρειας είναι 1007.912.0001)

Η κράτηση που βαρύνει τον προμηθευτή είναι 0,1 % επί της αξίας προ Φ.Π.Α υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την τροποποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού απαιτείται η έγγραφη περί αυτών συμφωνία των συμβαλλόμενων.

2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση ύπαρξης λόγου ανωτέρου βίας.

3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή συνθηκών ειδικότερα δε αν μεταβληθούν οι οικονομικοί όροι επί των οποίων κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών τα μέρη στήριξαν την σύναψη της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε ένα έκαστο των συμβαλλόμενων της προ δεκαημέρου ειδοποίησης περί της λύσης της παρούσας σύμβασης και της επίκλησης του συγκεκριμένου λόγου που αποτελεί την αιτία της λύσης.

ΜΕΡΟΣ 2^ο-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μηχανικό της Περιφέρειας ή του Δήμου με προσυπογραφή από μηχανικό της Περιφέρειας, στην οποία θα περιγράφεται

- ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος
- το επείγον (ο λόγος της αποκατάστασης)
- αναφορά σε στοιχεία που αφορούν το έκτακτο γεγονός (δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων κοκ)

Β. Εντολή αποκατάστασης ζημιάς

Εντολή αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη προς την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Η εντολή να φέρει ημερομηνία είτε προγενέστερη είτε ταυτόχρονη της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης.

Γ. Βεβαίωση αποκατάστασης ζημιάς

Βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, στην οποία να περιλαμβάνονται συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της υπογραφείσας σύμβασης

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργιος Λεονταρίτης
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων