

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Τηλ. (Εσωτ): 3846
 Φ.Δ-971Ε/8258
 Σ.-1925-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
 «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού»
 (Δ-971Ε)**

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/2383/Σ.549/09-04-2021/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (533.000,00) Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος

του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24 %).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/5837/Σ.1048/19-04-2021/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 21REQ008561609 2021-05-06**.

η. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 3536/Σ.3669/20-04-2021/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: Ω0ΚΩ6-ΣΦΚ**, και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 21REQ008561728 2021-05-06** και σύμφωνα με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (533.000,00) Ευρώ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ειδικός Φορέας 10117010000000 επί Α.Λ.Ε. 3110403001 Οικονομικού Έτους 2021 για την δημοπράτηση του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/2632/Σ.611/19-04-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής του, τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς καθώς και την εξουσιοδότηση του Δντή Γ Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (ε) του παρόντος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/2633/Σ.612/19-04-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 τεύχους της Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Το υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 21PROC008574755 2021-05-10**.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/Σ.2883/26-04-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 21PROC008574572 2021-05-10**.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/2891/Σ.676/26-04-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. περίληψη της διακήρυξης, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

λαμβάνοντας **ΑΔΑ: ΩΚ7Υ6-ΒΛΥ** και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/3091/Σ.724/10-05-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο.

ιδ. Το υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/3088/Σ.723/10-05-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο, με το οποίο ανακοινώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιε. Το από 14 Μαΐου 2021 πρακτικό κλήρωσης για τον ως άνω ορισμό των μελών της Επιτροπής.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/3305/Σ.766/18-05-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια λαμβάνοντας **ΑΔΑ: Ω2ΘΛ6-ΑΥΩ**.

ιζ. Το από 02-06-2021 1^ο Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 180304, δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε:

(1) Την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου (1^{ου}) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 194919, ως μη παραδεκτής λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης του εντύπου ΤΕΥΔ και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν συμπληρωθεί στο ΤΕΥΔ τα εξής :

(α) Το πεδίο 6) του τμήματος «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» του «Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής», όπου ως ελάχιστη αναφορά οφείλουν οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις να συμπληρώνουν ότι δεν έχουν υπερβεί τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων δημοσίων έργων, που εκτελούν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ και 23.5 της Διακήρυξης.

(β) Το μέρος «Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης», σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα άρθρα 22.Ε και 23.7 της Διακήρυξης.

(2) Την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον δεύτερο (2^ο) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 194845 συνολικού ποσού με αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) 202.355,79 € και με ποσοστό έκπτωσης 53,17 %.

ιη. Την από 03-06-2021 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό

αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε την 07-06-2021 ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λήψη Απόφασης.

ιβ. Το υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/4156/Σ.958/11-06-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο κλήθηκε ο πρώτος (1^{ος}) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, να συμπληρώσει - αποσαφηνίσει τις σχετικές πληροφορίες του εντύπου ΤΕΥΔ, που αφορά την επιχείρησή του, διαβιβάζοντας την απάντηση διαμέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ως ξεχωριστό έγγραφο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.

κ. Το από 14-06-2021 εμπρόθεσμα συμπληρωμένο έντυπο ΤΕΥΔ του πρώτου (1^{ου}) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», διαμέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

κα. Το υπ' αριθμ. Φ. Δ-971Ε/4343/Σ.989/23-06-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο κλήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού να ανασυντάξει το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου θέματος, λαμβάνοντας υπόψη της το ως ανωτέρω επανυποβληθέν ΤΕΥΔ και να υποβάλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

κβ. Το από 28-06-2021 επανασυνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 180304 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 194919, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων και εννέα λεπτών Ευρώ (199.624,09 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης εκατόν έντεκα και ογδόντα εννέα λεπτών Ευρώ (111,89 €), ήτοι συνολικό ποσό με αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε και ενενήντα οκτώ λεπτών Ευρώ (199.735,98 €) με ποσοστό έκπτωσης 53,78 %. Το έργο περιλαμβάνει και Φ.Π.Α. (24%) που ανέρχεται στο ποσό των (47.936,64 €), ήτοι συνολικό ποσό υλοποίησης του έργου (199.735,98 + 47.936,64 = 247.672,62 €).

κγ. Την από 28-06-2021 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε την 28-06-2021 ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λήψη Απόφασης.

κδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/4693/Σ.1085/30-6-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

κε. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-971Ε/5229/Σ.1217/16-07-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

κστ. Τα από 29-07-2021, 21-08-2021, 23-08-2021 και 26-08-2021, δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τους με αριθμό πρωτ. 5733/03-08-2021/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ., 6177/24-08-2021/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. και 6281/27-08-2021/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ., αντίστοιχους σφραγισμένους φακέλους, που περιείχαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στη γραμματεία της Υπηρεσίας.

κζ. Το από 22-09-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. από τον προσωρινό ανάδοχο είναι αληθή και τα δικαιολογητικά του που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις ανωτέρω ημερομηνίες σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι πλήρη και καλύπτουν του όρους και απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 Διακήρυξης.

κη. Την από 22-09-2021 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε την 29-09-2021 ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για λήψη Απόφασης.

κθ. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 3536/Σ.3669/20-04-2021/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΚΩ6-ΣΦΚ, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (533.000,00) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός φορέας 10117010000000 επί Α.Λ.Ε. 3110403001 Οικονομικού Έτους 2021, για την υλοποίηση του έργου του θέματος. Καθώς επίσης την υπ' αριθμό πρωτ.: 6457/Σ.6303/19-07-2021/ΓΕΑ/Γ2 Ανακλητική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑΞΡ6-2Ε9, με την οποία εγκρίθηκε η ανάκληση πίστωσης ποσού ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000,00) ΕΥΡΩ από τη ανωτέρω δεσμευθείσα Α.Α.Υ. (υπ' αριθμό 3536/Σ.3669/20-04-2021/ΓΕΑ/Γ2) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός φορέας 10117010000000 επί Α.Λ.Ε. 3110403001 Οικονομικού Έτους 2021. Άρα η εγκεκριμένη πίστωση ανέρχεται στο εναπομείναν ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (253.000,00) ΕΥΡΩ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός φορέας

10117010000000 επί Α.Λ.Ε. 3110403001 Οικονομικού Έτους 2021, για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 22-09-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 22-09-2021 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 194919, ο οποίος υπέβαλε την από 27-05-2021 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων και εννέα λεπτών Ευρώ (199.624,09 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης εκατόν έντεκα και ογδόντα εννέα λεπτών Ευρώ (111,89 €), ήτοι **συνολικό ποσό με αναθεώρηση εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε και ενενήντα οκτώ λεπτών Ευρώ (199.735,98 €)**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,78 %**, και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των 47.936,64 €, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008574755 2021-05-10).

β. Στο από 19-04-2021 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 27-05-2021 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 194919.

δ. Στο από 09-04-2021 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 09-04-2021 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 09-04-2021 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 09-04-2021 Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης.

η. Στο από 09-04-2021 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 09-04-2021 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτών **(9.986,80 €)** ευρώ, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2196/19-04-2021 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 105 του Ν. 4412/16, μετά την θεώρησή του από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

7. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 26 Οκτ 2021

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΡΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ