

ΣΥΜΒΑΣΗ #1.064.293,74# ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3-2026

Απαλλασσόμενου ΦΠΑ

Για την εκτέλεση των εργασιών «Αποκατάσταση Δεξαμενών Καυσίμου DFM στο ΝΑ.Σ.ΣΚΥ και Εγκατάσταση Συστήματος Καθαρισμού Καυσίμου», (CPV: 45247270-3).

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αθήνα.

Συμβαλλόμενοι :

1) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκπροσωπούμενο από την ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων.

2) Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», οδός Πανδοσίας 46, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 015139670, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτριο Παπακωνσταντίνου.

1. Η ανοικτή δημοπρασία έγινε ηλεκτρονικά την 18 Ιουλ 25 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 214888,1 και με την υπ' αριθ. Φ.917.252502/1/325303/Σ.46/11 Φεβ 26/ΓΕΝ/Γ4-Ι (9ΝΨΜ6-ΚΦ3, 26ΑWRD019268301) Απόφαση, ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση Δεξαμενών Καυσίμου DFM στο ΝΑ.Σ.ΣΚΥ και Εγκατάσταση Συστήματος Καθαρισμού Καυσίμου» στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλομένους, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «Εργολάβος».

2. Για την εκτέλεση του ως άνω έργου εγκρίθηκε με την ανωτέρω Απόφαση το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.064.293,74€), συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ 18% (133.215,09€), απροβλέπτων 15% (130.994,84€), απολογιστικών δαπανών (60.000,00€) και απαλλασσόμενου ΦΠΑ, με ποσοστό μείσης έκπτωσης 45,71% επί των τιμών του Προϋπολογισμού και Τιμολογίου της μελέτης.

3. Η παραπάνω δαπάνη των 1.064.293,74€ ευρώ βαρύνει 100% τις πιστώσεις του NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP), του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 4940289899 του οικονομικού έτους 2026, και η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του δικαιούχου. Ο εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

4. Για την αποπεράτωση του έργου ορίζεται προθεσμία (16) δεκαέξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και ο χρόνος συντήρησης του έργου ορίζεται σε (24) είκοσι τέσσερις μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση, κατά τη διάρκεια της οποίας το έργο ευρίσκεται σε εγγύηση και ο εργολάβος υποχρεούται να το συντηρεί σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412/2016.

5. Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. και στα άρθρα 170 και 172 του ν.4412/2016. Στις συγκροτούμενες επιτροπές συμμετέχει και

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: I5yif2mSJSDcZgbn0XnTqw

Σελίδα: 1/2

εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

6. Για κάθε εξ αιτίας της Υπηρεσίας η λόγω ανωτέρας βίας καθυστέρηση περάτωσης των εργασιών συντάσσεται πρωτόκολλο παράτασης προθεσμίας για ανάλογο χρόνο. Για κάθε επιβράδυνση της περάτωσης των εργασιών εξ αιτίας του εργολάβου πέρα από τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν εφαρμόζεται ημερήσια ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των συμβατικών υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσή του με τις εντολές της Υπηρεσίας, αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4412/2016.

7. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στα επίσημα αντίγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα:

1. Διακήρυξη Δημοπράτησης
2. Προσφορά Εκπτώσεως του Αναδόχου
3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
5. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης-Πίνακας ΕΤΕΠ
7. Τα σχέδια της Υπηρεσίας
8. Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση κανόνων ασφαλείας.

8. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών των επί τόπου του έργου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με αυτούς. Επίσης ο εργολάβος ρητώς εγγυάται την ακρίβεια του τιμήματος του έργου, μετά από υπολογισμό που ενήργησε και το οποίο θεωρεί δίκαιο, εύλογο και αληθές.

9. Κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ με αριθμό 1202606240031 από 24/6/2026 ποσού 95.500,00€ σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού, για την καλή εκτέλεση των εργασιών.

10. Την 24/6/26 κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί μη οφισγενών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.

11. Διευθύνουσα Υπηρεσία για το έργο είναι το τμήμα ΓΕΝ/Γ4-V.

12. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ηλεκτρονικά και αφού έγινε αμοιβαίως αποδεκτή, υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Δημήτριος Παπακωνσταντίνου

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: I5yif2mSJSdCZgbn0XnTqw

Σελίδα: 2/2

Υπογραφή:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 015139670
Ημ. Υπογραφής: 26/06/2026 13:30:09