

**306 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ****ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2025**

Για τη συντήρηση – επισκευή της εισόδου και του χώρου του ισογείου του κτηρίου του 306 ΕΒΤ .

Πραγματική αξία υλικού: Πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι (5.220,00)ευρώ.

ΦΠΑ 24%: Χίλια διακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.252,80)€.

Συνολική αξία δαπάνης: Έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.472,80)€.

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: Παρασκευή 17 Οκτ 2025.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Τα γραφεία του 306 ΕΒΤ στην οδό Φιλαδέλφειας 89 Αχαρνές, ΤΚ 13671, Αθήνα.
3. Συμβαλλόμενοι :
 - α. Ο Σχης Γκότσης Ευστάθιος, Δκτής του 306 ΕΒΤ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ΝΔΑ 1/2008 ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (α/α 10 Παρ. «Α»).
 - β. Ο Κος Στυλιανός Μορφοβασίλης, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «RAMOS Α.Ε.» με έδρα την οδό Κρήτης 26, Αιγάλεω 12243.
4. Το 306 ΕΒΤ ανέθεσε στην εταιρεία «RAMOS Α.Ε.» τις εργασίες συντήρησης – επισκευής της εισόδου και του χώρου του ισογείου του κτηρίου του Εργοστασίου, που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α».
5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Σχης (ΤΧ) Ευστάθιος Γκότσης, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει τις εργασίες του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία «RAMOS Α.Ε.» και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Είδη - Ποσότητα

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να πραγματοποιήσει τις εργασίες του Παραρτήματος «Α», στην ποσότητα και τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
Τεχνικοί Όροι

1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί οι φθορές που έχουν προκύψει από τη χρήση των χώρων της

εισόδου και του ισογείου του κτηρίου του 306 ΕΒΤ.

2. Παρέχεται εγγύηση 1 έτους για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Παράδοση - Παραλαβή

1. Οι Εργασίες επισκευής – συντήρησης της εισόδου και του ισογείου του κτιρίου θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30 Οκτ 2025.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών, θα γίνει σε βάρος ΤΧΕ μετά την έγκριση και τον καταλογισμό της δαπάνης, με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».

2. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε νόμιμες κρατήσεις.

3. Επίσης, από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ 306 ΕΒΤ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Σχης(ΤΧ) Γκότσης Ευστάθιος
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Συμβατικών Εργασιών από την Εταιρεία «RAMOS Α.Ε.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Α>> ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 19/306 ΕΒΤ

306 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
17 Οκτ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «RAMOS Α.Ε.»

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΜΜ	Ποσότητα ειδών	Τιμές ειδών	
			Κατά μονάδα	Συνολική
Εργασία για καθαρισμό, τρίψιμο, στοκάρισμα, λείανση καθώς και τελική προστατευτική επίστρωση για την αποκατάσταση της όψης και την ενίσχυση της αντοχής του δαπέδου.	τ.μ.	150	20,00	3.000,00
Εργασία για την αντικατάσταση φωτιστικών οροφής.	τεμ	18	40,00	720,00
Εργασία διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου.	έργο	1	1.500,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				5.220,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6,10%				318,42
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 8%				392,13
ΦΠΑ 24%				1.252,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ				5.762,25
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ				6.472,80

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 306 ΕΒΤ

Για τον προμηθευτή

Σχης (ΤΧ) Ευστάθιος Γκότσης
Διοικητής