

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Ξάνθη, 19/6/2018
Αρ.πρωτ. 2853

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ : 20.773,93 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)**

Για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, στην Ξάνθη σήμερα την 19^η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες:

1. Σδρέβανος Μαρίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ως νόμιμος εκπρόσωπος της
2. Σιδηρόπουλος Σάββας, ΕΔΕ,

με έδρα-διεύθυνση: Μεσολογίου 4, 67100 Ξάνθη

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

α. Με την απόφαση 12 / 19-1-2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας στον ανάδοχο « **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ** », η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης **20.773,93 €** ήτοι μέση έκπτωση **48,07 %** στη συνολική δαπάνη εργασιών του τιμολογίου της μελέτης.

β. Ο πρώτος των συμβαλλομένων ως εργοδότης αναθέτει και η ανάδοχος εταιρεία «**ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ**» ως ανάδοχος αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, για το ποσόν (χωρίς ΦΠΑ) : **είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (αριθμητικώς : 20.773,93 €)**

Το ανωτέρω πόσο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

Εργασίες με γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος : 17.736,51 €

Απρόβλεπτα : 2.660,48 €

Αναθεώρηση : 376,95 €

Στο ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί ΦΠΑ 24% : 4.985,74 €

γ. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας και τους κανόνες της τέχνης, όπως αναφέρονται στη διακήρυξη δημοπρασίας, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 137/8-8-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

δ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την Νομοθεσία. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ε. Ο ανάδοχος «**Σιδηρόπουλος Σάββας**» κατέθεσε στον εργοδότη, κατά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού την εξής εγγυητική επιστολή:

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (βασική)

την αρ. e-16230 /18-5-2018 του ΤΣΜΕΔΕ ποσού # **1.038,70 € #**

- Βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης, # **1.038,70 € #** ήτοι **5,00%** επί της αξίας της σύμβασης , (20.773,93 €), που δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

στ. Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) **ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. ο ανάδοχος « **Σιδηρόπουλος Σάββας** » με βάση την ολική προθεσμία των 180 ημερολογιακών ημερών και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες (άρθρο 147 παρ.8 & 9 του Ν.4412/2016) , πρέπει να υποβάλει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα –πρόγραμμα κατασκευής του έργου εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 145 παρ. 1 Ν.4412/2016)

Στην παρούσα εργολαβία η διαχείριση των «επί ελάσσω» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης , με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής και της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 .

η. Σημειώνεται ότι το συμφωνητικό αυτό έχει θέση συμβάσεως μισθώσεως έργου, με την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα.

θ. Τα τεύχη δημοπράτησης (συμβατικά στοιχεία) αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης και με τη σειρά ισχύος της αναφερόμενης διακήρυξης

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ι. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα και παραδόθηκε το ένα στον ανάδοχο.

ΟΙ Συμβαλλόμενοι

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΔΡΕΒΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ