

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ” νέο
υποέργο 7 : «Αποκατάσταση βατότητας - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2019 »
Ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Στη Λάρισα, σήμερα την 4^η του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ**, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του έτους **2019** μεταξύ των :

- 1) Της εδρεύουσας στην Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου – Διοικητήριο, της **Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας**, με ΑΦΜ **997844846 - ΔΟΥ Α Λάρισας**, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟ** (εφεξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**») και
- 2) Ο κ. **ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που εδρεύει στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΚ 40 200 με **ΑΦΜ : 030202407, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ**, καλούμενος εφεξής ο «**Ανάδοχος**»,

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 242 αυτού.
2. Το Π.Δ.129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα :
 - 118 παρ. 3 και 4 απευθείας ανάθεση .
 - 177 «Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία».
 - 116 παρ. 1 .
 - 32 παράγραφος 2, περίπτωση γ' «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
 - 116 επιλογή των διαδικασιών.
4. Την με α.α. 208 αρ. πρωτ. 1376/2017 Πρακτικό 17/28-12-2017 (ΑΔΑ ΨΤ827ΛΡ-ΡΙΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας .
5. Τις αρ. 1361/Πρακτικό 40 / 9-12-2016 (ΑΔΑ : ΩΞΙ27ΛΡ-ΚΦ7) & 1833/2017, πρακτικό 43/19-12-2017, θέμα 173ο (ΑΔΑ ΩΕΧΘ7ΛΡ-ΤΒΖ), και με την αρ. 2329/2018 Πρακτικό 44/13-12-2018 (ΑΔΑ: ΡΒΨ27ΛΡ-β3Ν) , θέμα 42ο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την αρ. απόφαση 8/2018 απόσπασμα απο το πρακτικό 5/2018 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος .
7. Την ανάγκη για την άμεση εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας λόγω έντονων βροχοπτώσεων στα ρέματα και στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών .
8. Την απόφαση 216 έγκρισης του Ετησ. Προγράμματος Δράσης του Περ. Συμβουλίου Θεσσαλίας με αρ. πρωτ. 1623/27-12-2018 (αποσπ. πρακτικού 15/20-12-2018 και με ΑΔΑ: Ψ6ΝΤ7ΛΡ-ΒΧΠ) και σε συνέχεια την με αρ. 33/08-01-2019 (ΑΔΑ : ΩΞΨΥ7ΛΡ-ΛΙΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.
9. Την με αρ. πρωτ. 62/04-1-2019 (Απόφαση με ΑΔΑ: 6Η5Μ7ΛΡ-Φ40) Απόφαση Απευθείας ανάθεσης για την άμεση εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και της αποκατάστασης βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης με αυτεπιστασία από την υπηρεσία μας.

10. Το από 24-1-2017 υπογεγραμμένο ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την συνοδεύουσα αυτό υπεύθυνη δήλωση.
11. Την από 4-1-2019 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί αποδοχής εκτέλεσης των εργασιών με έκπτωση 5% επί των εγκεκριμένων τιμών του τιμολογίου.
- συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της αποκατάστασης της βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Λάρισας με αυτεπιστασία με χρήση Ι. Χ. μηχανημάτων έργου με μίσθωμα σύμφωνα με την αρ. 1361/2016, 1833/2017, & 2329/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένου τιμολογίου έναντι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έκπτωση επί των εγκεκριμένων τιμών ίση με 5%.
 2. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος από την Υπηρεσία μας.
 5. Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες , καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν τον ανάδοχο.
 6. Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας.
 7. Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση ή να περικόψει ώρες με υπαιτιότητα του αναδόχου.
 8. Η πληρωμή της δαπάνης των μηχανημάτων θα γίνει στο τέλος της εργασίας , βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας.
 9. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

Η δαπάνη για τη μίσθωση των μηχανημάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου **ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ"**, νέο υποέργο 7 : «Αποκατάσταση βατότητας - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2019», με ενάρθμο 2016ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ517

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ