

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ **ΦΚ:80102**

Σήμερα στην Πάτρα, στις 29/05/2019, συμβάλλονται

Α. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Δ/ση Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πατρών, Τ.Κ. 26502, ΑΦΜ 998219694, ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. Δημοσθένη Κ. Πολύζο, Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, (η Αναθέτουσα Αρχή) και

Β. Η εταιρεία Κ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» Δ/ση Λετρίνων 8, 27100, Πύργος, ΑΦΜ 999183250, ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Παντελόπουλο (ΑΔΤ ΑΗ 717530)(ο Ανάδοχος)

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμβασης

Σύμφωνα με:

- 1) την υπ' αριθμ. **598/09-05-2019** Απόφαση Κατακύρωσης (ΑΔΑΜ: **19AWRD004925737** και ΑΔΑ: **975Θ469Β7Θ-09Θ**) της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
- 2) την από **24638/03-04-2019** προσφορά του (Β) εκ των συμβαλλόμενων και
- 3) την υπ' αριθμ. **20907/21-03-2019** Διακήρυξη με ΑΔΑ: **6ΘΝ5469Β7Θ-ΔΟΥ** και ΑΔΑΜ: **19PROC004660732** του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ

ο Α εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια των κάτωθι υπηρεσιών του τμήματος 2:

- | | |
|----------|---|
| B5.02.01 | Ανόρυξη γεωτρήσεων - Δειγματοληψία – Επιτόπου δοκιμές |
| B5.02.02 | Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών |
| B5.02.03 | Επί τόπου μετρήσεις αποκλισιομέτρων και πιεζομέτρων |
| B5.02.04 | Αγορά αποκλισιομετρικών και πιεζομετρικών σωλήνων από PVC μαζί με τα μικροϋλικά τοποθέτησης |
| B5.02.05 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες πεδίου και αδειοδοτήσεις |



στα πλαίσια του Έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ, με MIS 5007641 και ΦΚ 80102, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020

ΑΡΘΡΟ 2. Συμβατικό Τίμημα

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (**40.680,00€**) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (**50.443,20€**) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3. Προβλεπόμενες εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών την υπ' αριθμ. 55699/29-5-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **2.034,00€** του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, με χρόνο ισχύος τρεις (3) μήνες μετά το εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτή θα επιστραφεί τρεις (3) μήνες μετά τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης.

Οι ως άνω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής-Κρατήσεις

Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά και θα ισούται με το ποσό της προσφοράς του για καθένα εκ των παραδοτέων του Πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, για καθένα εκ των παραδοτέων του Πίνακα αυτού και υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις:

α) τον προβλεπόμενο από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ' του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α' 214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α' 43), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.

β) την προβλεπόμενη κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β' 3335/2014).

γ) την προβλεπόμενη κράτηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α' 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β' 969/22-3-2017). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β' 969/22-3-2017).

δ) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5. Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης παραδοτέων και σύμβασης

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των παραδοτέων και της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα. Ο χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι τρεις μήνες από την εκτιμώμενη ημερομηνία υλοποίησης και πάντα κατόπιν γραπτής έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Α/Α τμήματος	Αρ. παραδοτέου	Περιγραφή παραδοτέου	Ποσό (με ΦΠΑ, €)	Εκτιμώμενη ημ/νία υλοποίησης
2	B5.02.01	Ανόρυξη γεωτρήσεων μήκους 110μ στις περιοχές Μετσόβου και Ζωτικού Δωδώνης - Δειγματοληψία – Εκτέλεση Επιτόπου δοκιμών – Υποβολή τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών εργασιών και των επιτόπου δοκιμών	30.690	30/06/2019
	B5.02.02	Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών – Υποβολή τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών	9.721,6	30/09/2019
	B5.02.03	Επί τόπου μετρήσεις αποκλισισόμετρων και πιεζόμετρων – Υποβολή τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων μετρήσεων	5.580	31/12/2019

B5.02.04	Αγορά και τοποθέτηση αποκλισιομετρικών και πιεζομετρικών σωλήνων από PVC μαζί με τα μικροϋλικά τοποθέτησης	2.591,6	10/06/2019
B5.02.05	Υποβολή τεχνικής έκθεσης με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που ενδεχομένως να επηρεάζονται λόγω της φύσης του έργου	1.860	30/06/2019

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Αν η Σύμβαση δεν εκτελεστεί στις τασσόμενες χρονικά προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της ή επιμέρους δραστηριότητες της καθυστερούν ή πρόκειται να καθυστερήσουν για λόγους ανώτερης βίας, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύονται.

ΑΡΘΡΟ 6. Ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το ένα τοις εκατό (1%) για κάθε ημέρα επί του συνολικού ποσού κάθε παραδοτέου, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, χωρίς συμμόρφωση του Αναδόχου θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 7. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών για καθένα εκ των παραδοτέων του Πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας θα πραγματοποιείται από την οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 8. Τεχνικές Προδιαγραφές Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης είναι η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Παρεχόμενων Υπηρεσιών της διακήρυξης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή στην πιστοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9. Εκχώρηση της Σύμβασης

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 10. Τροποποίηση της σύμβασης

Η τροποποίηση συμβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, μόνο όταν η δυνατότητα και το περιεχόμενο της τροποποίησης του συγκεκριμένου όρου προβλέπεται ρητά στην Σύμβαση και/ή στα λοιπά τεύχη ή αφορά επουσιώδη όρο και δικαιολογείται αντικειμενικά, ενόψει συγκεκριμένων περιπτώσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή.

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

ΑΡΘΡΟ 11. Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός δέκα (10) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.

Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής και την ομαλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή της.

Μετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή της, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή η σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνο που υπολειπόταν κατά χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12. Καταγγελία της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίπτωση, εξαιτίας της οποίας δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειας της.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου περί λύσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13. Λύση της Σύμβασης

Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσής σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων. Μετά την με οιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής:

- 1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- 2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του.
- 3.- Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του.

Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια υλικών – κατά τον χρόνο λύσης της σύμβασης – μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη και στη σύμβαση περί εκπτώσεως του Αναδόχου και στις ποινικές ρήτρες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαιτησία

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική

Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Αναπόσπαστα μέρη των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν: α) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και β) οι γενικοί και ειδικοί όροι της υπ' αριθμ. **20907/21-03-2019** Διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε τρία (3) νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) το παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Πάτρα 29/05/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας

Για την(εταιρεία).....

.....

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Δημοσθένης Πολύζος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ανάπτυξης και
Έρευνας

