

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Τηλ. (Εσωτ): 3838
 Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 9780
 Σ.- 2314 -

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
 «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ»
 (Κ-478Ν).**

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το Π.Δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 2451/Σ.560/12-4-2021/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (151.971,04 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%). Το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 9109/Σ.1717/30-6-2021/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 4670/Σ.1077/30-6-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου της σύμβασης του έργου του θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 4671/Σ.1078/30-6-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2199/2021 Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Το υπ' αριθμ. 2199/2021 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ:21PROC009013786 2021-08-02**.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 6048/Σ.1408/17-8-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑ306-ΚΧΞ.

ιβ. Το από 20-9-2021 1^ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του με συστημικό αριθμό **181923** ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία την 29-9-2021, ως ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. που εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα **«ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**, ο οποίος προσέφερε που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 227913 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενός Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (**145.801,49 €**) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **4,06%**.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 7371/Σ.1709/1-10-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-478Ν/ΑΔ 7950/Σ.1863/20-10-2021/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιε. Τα από 28-10-2021 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 117674/1-11-2021/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΕΘΑ-ΚΟΙΝΟΥ σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Ιστ. Το από 12-11-2021 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 12-11-2021 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ιζ. Την υπ' αριθμ. Φ.810/9/92779/Σ.883/31-5-2021/ΠΒΚ/Δ'ΚΟΥ/Δ1 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ένα Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (151.971,04 €), για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος CN 8132 ΠΒΚ έτους 2021, για την υλοποίηση του εν θέματι έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 12-11-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 12-11-2021 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** ο οποίος υπέβαλε την από 14-9-2021 με Α/Α κατάθεσης 227913 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **συνολικού ποσού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενός Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (145.801,49 €)**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **4,06%**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2199/30-6-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009013786 2021-08-02).

β. Στο από 30-6-2021 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 14-9-2021 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 227913.

δ. Στο από 12-4-2021 Περιγραφικό Τιμολόγιο - Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 12-4-2021 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 12-4-2021 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 12-4-2021 Τεχνική Περιγραφή και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης.

η. Στο από 12-4-2021 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 12-4-2021 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών **(7.598,60 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2199/30-6-2021 διακήρυξης.

5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

6. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 14-12-2021

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ