

574 Μ/Π ΤΠ

ΕΡΓΟ «Αγορά υλικών πυρασφαλείας για το στρατόπεδο «ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ
(ΠΒ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ και τα ΕΦ του 15 ΣΠ»

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2/2026

ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ, 02 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σήμερα την 02/9/2026, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Στρατού , Μονάδα 574 Μ/Π ΤΠ που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή **ΑΝΧΗ (ΠΖ) Κουτούδη Αντώνιο** και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου τον εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος», συνυπογράφηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα :

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της «Αγορά πορτών και παραθύρων για τα κτίρια του Στρδου «ΤΧΗ (ΠΒ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική εντολή : οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας των υλικών .

Έγγραφο : κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση , εντολή ή οδηγία η πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης , συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο : Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έργου πληροφορικής ,όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης : Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης .

Ημέρα : η ημερολογιακή ημέρα.

Ομάδα διοίκησης έργου (ΟΔΕ) : ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων υλικών.

Παραδοτέα : Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την Σύμβαση.

Σύμβαση : η παρούσα συμφωνία που συνάπτου και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την προμήθεια των υλικών , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα : το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας των υλικών .

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης , αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθεια των υλικών που περιλαμβάνει τα εξής : Αγορά υλικών πυρασφαλείας για το στρατόπεδο «ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΒ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ και τα ΕΦ του 15 ΣΠ. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση. Η αφαίρεση των παλαιών και η τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Αναδόχου.

Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η οργανωτική δομή του Αναδόχου , οι συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας , περιγράφονται στη παρούσα Σύμβαση .

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας των υλικών, και **κατισχύει** κάθε άλλου εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα , Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά , τηλεγραφικά, τηλετυπικά , η τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως , ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή : 574 Μ/Π ΤΠ

Ονομασία Υπηρεσίας Διενέργειας

574 Μ/Π ΤΠ/4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/ση.. Αργ Ορεστικό
Ταχ.κωδ. 52200- ΠΟΛΗ Αργ. Ορεστικό Καστοριάς
Τηλ.2467043094

Για τον Ανάδοχο :

Επωνυμία:

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΦΜ 092202972 ΔΟΥ: Ιωνίας Θεσ/νικης

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΑΡΘΡΟ 6 ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

6.1 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.

6.2 Η ΟΔΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

6.3 Η ΟΔΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο.

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΟΔΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΟΔΕ. Παρ' όλα αυτά :

α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΟΔΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η ΟΔΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του

β) η ΟΔΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της.

6.4 Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΟΔΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

7.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών κι την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει

σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα αρχή , με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

7.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της , η ΟΔΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα , παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν , πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει , χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος , με βάση τους όρους της Σύμβασης , σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση η εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής , η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα , εφ' όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής , του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή Επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρων την Αναθέτουσα Αρχή , για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί έως την πλήρη κάλυψη του συμφωνημένου ποσού της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

14.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ΟΔΕ θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

14.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας , στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχής ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.

14.3 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

15.1 Τα υλικά που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης τους , πρέπει να συμφωνούν , από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα Αρχή ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα είναι σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης , τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1 Για κάθε πληρωμή , ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, αποδείξεις, τιμολόγια ,παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

17.2 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων .

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 18 ΤΙΜΗΜΑ

18.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της «Αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των **17.963,88€ με Φ.Π.Α.**

18.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο :

Το 100% του Συμβατικού Τιμήματος , έως 30/09/2026

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

20.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις :

- α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΟΔΕ.
- β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
- γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

20.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας , για όσες από

τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

20.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής :

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του

γ) Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΟΔΕ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

20.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

20.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.

20.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που επέστη μέχρι του ανωτάτου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

21.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

22.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

22.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

23.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

23.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της ΟΔΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

23.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία «6» μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.

Αναθέτουσα Αρχή

Ανάδοχος

Ανχης (ΠΖ) Κουτούδης Αντώνιος
Διοικητής 574 Μ/Π ΤΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας υλικών Προβλεπομένων από την Παρούσα Σύμβαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	ΥΛΙΚΑ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2000LT ΜΑΥΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ	ΤΕΜ	25
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 70Χ63Χ18	ΤΕΜ	22
3	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6ΚG	ΤΕΜ	27
4	ΛΟΣΤΟΣ	ΤΕΜ	27
5	ΤΣΕΚΟΥΡΙ	ΤΕΜ	27
6	ΠΤΥΟΣΚΑΠΑΝΟ	ΤΕΜ	27
7	ΑΞΙΝΑ	ΤΕΜ	27
8	ΣΚΕΠΑΡΝΙ	ΤΕΜ	27
9	ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ	ΤΕΜ	27
10	ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ	ΤΕΜ	54
11	ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ	ΤΕΜ	54
12	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ	ΤΕΜ	54
13	ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ	ΤΕΜ	108
14	ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΖΕΥΓΟΣ	ΤΕΜ	54
15	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 50Μ	ΤΕΜ	13

Αναθέτουσα Αρχή

Ανάδοχος

Ανχης (ΠΖ) Κουτούδης Αντώνιος
 Διοικητής 574 Μ/Π ΤΠ