

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Φιλιππιάδα 30/03/2020
Α. Π. : 3746

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Σταδίου στη Φιλιππιάδα».

ΔΑΠΑΝΗ	7.201,61 €
Φ.Π.Α. 24%	1.728,39 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	8.930,00 €

Σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιππιάδας οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Καλαντζής, Δήμαρχος Δήμου Ζηρού Πρέβεζας
2. Κωνσταντίνος Κώστας ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ, που εδρεύει στην οδό Μπιζανίου 106-Φιλιππιάδα, με ΑΦΜ 045046612, ΔΟΥ Πρέβεζας, τηλ. 6942470555, ως ανάδοχος

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Το ΠΔ 171/87
2. Το Ν 4412/2016
3. Το Ν 3463/206
4. Το Ν3852/10
5. Την αριθμ. 18/ΔΝΣα΄οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016
6. Την αριθμ. **52/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
7. Την αριθμ. **39/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε το έργο χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Αστική Κατασκευαστική Α.Ε., βάση του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 (βιβλίο ΙΙ συμβάσεις έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην εξαιρούμενων τομέων ,οδηγία 2014/25 ΕΕ)

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλόμενων αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Σταδίου στη Φιλιππιάδα» χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ, που εδρεύει στην οδό Μπιζανίου 106-Φιλιππιάδα, με ΑΦΜ 045046612, ΔΟΥ Πρέβεζας, τηλ. 6942470555.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες του έργου έως την **30/06/2020**.
3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την παραλαβή του παραπάνω έργου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις
4. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα , αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ