
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ : Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού,
από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του
ΚΥΤ  Χίου (3.334,50€)

ΕΡΓΟ : «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από
Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ  Χίου»

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 19 Mαρτίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθστη
(ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσσανδρος, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ,
ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο
εξής ΄΄Εργοδότης΄΄.

β. O ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΑΦΜ 302650118 Διεύθυνση ΑΓ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ , τηλ:2271027285, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής
΄΄Ανάδοχος΄΄,συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας
υπόψη του την υπ’αριθμ. Φ.814.1/423/544972/Σ.4746/08 Δεκ 17/ΓΕΣ/Γ2/1α. διαταγή,
με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00€) για την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και
Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και
Πυρόσβεσης του ΚΥΤ  Χίου» καθώς και  την υπ’αριθμ. Φ.800/12/909/Σ.173/02 Μαρ
18/96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ. διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός
που   διενεργήθηκε στις 23 Ιαν 18

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα
παρακάτω:

Άρθρο 1ο
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Υποχρεώσεις

1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών
Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» εντός του ποσού των τριών χιλιάδων
τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (3.334,50€).

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και
των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.Δ. 609/85,Ν.3669/2008 και 118/2007 και τις
εντολές του επιβλέποντα Αξκού.

β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει
όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ , εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς
καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη
τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των
εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα
Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία
ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή
καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων
και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο
εργασίας.

β. Να παραδώσει το έργο μέχρι την 27 Μαρτίου 2018.

γ. Ενημερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 2ο
Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων
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1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 19 Μαρ 18

2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της
σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν της
ημερομηνίας παράδοσης που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 3ο
Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ’ αρχήν θα
υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του
συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από
πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως
των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την
κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του
έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του  αρχικού
Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν
του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων
Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του
σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους
εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εις
τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις
κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη
οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της
εργολαβίας τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την
ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις
πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως
του Αναδόχου.

δ. Εφ’ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις
Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση
προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους
εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε
ανωτέρα βία.
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3. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως
αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση
που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή
περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του
αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να
ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο
επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος
δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από
του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχος σε κατάσταση πτωχεύσεως και
παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου
λόγω ποινικής ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε
εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία,
η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον
συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών
του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του
Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων,
που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης
από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή
πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην
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υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην
περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια
προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική
Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,
δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Άρθρο 4ο
Τεχνική Περιγραφή

1. Για την πραγματοποίηση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών
Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ  Χίου» απαιτείται η αποξίλωση και απομάκρυνση
της παλιάς κατασκευής, η επέκταση δαπέδου με προσθήκη πεδιλοδοκού και η
κατασκευή νέου μεταλλικού σκελετού. Επιπλέον, απαιτείται η  τοποθέτηση μίας νέας
ανοιγόμενης μονής πόρτας και δύο μεταλλικών παραθύρων καθώς και η κατασκευή
νέου σκεπάστρου για την κάλυψη αναγκών της δομής φιλοξενίας του Κ.Υ.Τ. Χίου.
Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

α. Αποξίλωση και απομάκρυνση της παλιάς κατασκευής

β. Επέκταση δαπέδου με προσθήκη πεδιλοδοκού

Για την επέκταση του δαπέδου θα κατασκευασθεί πεδιλοδοκός (σενάζ)
διατομής 30 Χ 30, στην οποία θα τοποθετηθεί διαμήκης οπλισμός 4 Φ12 και εγκάρσιος
οπλισμός Φ6/10.

γ. Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα χρησιμοποιηθούν
τοποθετημένοι κάθετα τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ διαστάσεων 100 X 100 X 3
(αριθμός κοιλοδοκών 9) και οριζόντια τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ διαστάσεων 50
X 50 X 3 (3 σειρές). Στο μεταλλικό σκελετό θα τοποθετηθούν περιμετρικά βέργες καρέ
μασίφ διαστάσεων 16 Χ 16 κάθετα των οριζόντιων κοιλοδοκών ανά 20εκ. Επιπλέον για
την κάλυψη του σκελετού θα τοποθετηθεί τραπεζοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους
1.5χιλ.

δ. Κατασκευή νέας ανοιγόμενης μονής πόρτας:

Για την πρόσβαση στο χώρο αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης θα
κατασκευασθεί μία μεταλλική ανοιγόμενη μονή πόρτα διαστάσεων 0,90μ X 2,00μ, η
οποία θα φέρει 4 πλαίσια περσίδων εξαερισμού 50 Χ 20.

ε. Κατασκευή δύο μεταλλικών παραθύρων:
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Για τον εξαερισμό του χώρου αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης θα
κατασκευασθούν δύο μεταλλικά παράθυρα διαστάσεων 1,00μ Χ 1,00μ, τα οποία θα
φέρουν σε όλη την επιφάνεια τους περσίδες εξαερισμού.

στ. Κατασκευή νέου σκεπάστρου:

1. Για την έδραση του νέου σκεπάστρου θα κατασκευασθεί ενισχυμένος
μεταλλικός σκελετός, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνοι κοιλοδοκοί
γαλβανιζέ διαστάσεων 100 Χ 100 Χ 3 τόσο περιμετρικά όσο και στο εσωτερικό
ενώνοντας τα υποστυλώματα κατά την κοντή κατεύθυνση και 4 διαδοκίδες γαλβανιζέ
100 Χ 100 Χ 3 παράλληλες στη μεγάλη διεύθυνση. Επί του ενισχυμένου σκελετού θα
τοποθετηθεί κυματοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 4χιλ. Στο εσωτερικό της
μεταλλικής κατασκευής θα συγκολληθεί πλέγμα πονταριστό πάχους 2χιλ. και βρόχο
6εκ. Χ 10 εκ.

2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι
αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής
νομοθεσίας.

3. Η πρόοδος και καλή εκτέλεση των εργασιών θα ελέγχεται από τον Αξκό
επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί από το 96 ΤΜΧΕΘ και η προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα καθοριστεί από
την 96 ΑΔΤΕ.

4. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα
απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάσταση τους χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία.

Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια
της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών -ειδικών
όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.

4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται
(Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή
παραδρομές.
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Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό
Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ΄ ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου
μέχρι 31 Δεκ 17 και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους
τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο
Εργοδότης.

6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 3,12432% επί της καθαρής αξίας
(συμπεριλαμβάνεται ΦΕ 3%). Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται, σε
κάθε περίπτωση, να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ,ΤΠΕΔΕ,ΕΜΔΥΔΑΣ όπως
ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 0,5% ,1%,0,6% επί της καθαρής αξίας), καθώς και το
Χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίσει για την
πληρωμή τους.

7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ
και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα
οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο
των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους
συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο- -Ο-
Εργοδότης Ανάδοχος
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