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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Γ’ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Τηλ. 210-6593846 
Φ. K-476Ν/3634 
Σ.-705- 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου: 

«Κατασκευή Δύο (2) Γηπέδων Beach Volley στην Περιοχή Στρατωνισμού του 

Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)» (Κ-476Ν). 
 
 

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-8-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα. 

 
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ Α’ 169/17-9-1987) "Όργανα που 

αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που 
εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό”, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90 (ΦΕΚ Α’ 121/12-9-1990). 

 

γ. Το Ν.Δ. 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων". 

 

δ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 
2300Β’/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 

 
ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά 

σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων 
από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των 
συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16». 
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στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.Κ-476Ν/5253/Σ.1060/24-9-19/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, 
Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας εκατόν 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του 
έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση). Το έργο 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης. 

 

ζ. Το υπ’ αριθμ. Φ.Κ-476Ν/5859/Σ.1204/16-10-19/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΖΜΥ6-
Ω9Χ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη 
παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 και επέχει θέση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ006273696 2020-02-11. 

 

η. Την υπ’ αριθμ. Φ.810/11/135717/Σ.2139/29-11-19/ΠΒΚ/Δ’ΚΟΥ/Δ1 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης στο ποσό της εκτιμώμενης αξίας του έργου, ύψους εκατόν 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος του Προγράμματος Ποιότητας Ζωής των χρηστών ΠΒΚ (QoL – 
Quality of Life Program). 

 

θ. Την υπ’ αριθμ. Φ.Κ-476Ν/1523/Σ.248/07-2-20/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση που 
αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου 
του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20REQ006273538 2020-02-11. 

 
ι. Την υπ’ αριθμ. Φ.Κ-476Ν/860/Σ.141/07-02-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 

/ΤΜ.ΔΗΜ Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του 
έργου θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της 
καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς 
στο διαγωνισμό του έργου του θέματος. 

 

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-476Ν/861/Σ.142/07-02-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του υπ’ αριθμ. 2181/07-02-20 τεύχους Διακήρυξης 
της δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς. 

 

ιβ. Το υπ’ αριθμ. 2181/07-02-20 τεύχος Διακήρυξης δημοπρασίας, που 
περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών 
φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 20PROC006392534 2020-03-06. 

 
ιγ. Το υπ' αριθμ. Φ.Κ-476Ν/1142/Σ.196/19-02-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 

/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο με τίτλο: «Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης (Ανακοίνωση) 
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την Επιλογή των 
Μελών που θα Συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δύο (2) Γηπέδων Beach Volley 
στην Περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)» (Κ-476Ν)». 
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ιδ. Το από 26-02-20 έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» 
που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-476Ν/1454/Σ.255/04-3-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 96906-8ΕΓ. 

 

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-476Ν/1452/Σ.253/04-3-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου 
κατασκευής του έργου θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20PROC006392352 2020-03-06. 

 

ιζ. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-476Ν/1453/Σ.254/04-3-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. περίληψη της διακήρυξης, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΧΤΓ6-ΟΦ6 και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο με το υπ' 
αριθμ. Φ.Κ-476Ν/1561/Σ.279/07-3-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο. 

 

ιη. Την υπ' αριθμ. Κ-476Ν/1562/Σ.280/07-3-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς την ΠΕΔΜΗΕΔΕ για ορισμό εκπροσώπου μετά του 
αναπληρωτή του, για να παρίσταται στις εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, κατ’ άρθρο 221, παρ. 8.α του Ν. 4412/16. 

 

ιθ. Το από 16-4-20 1
ο
 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 

87672 δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, με το οποίο η Επιτροπή 
διαγωνισμού εισηγήθηκε: 

 

(1) Την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με Α/Α 
κατάθεσης προσφοράς 146783, 3

η
 κατά σειρά μειοδοσίας, ως μη παραδεκτής 

διότι: 
 

(α) Δεν υπέβαλλε Βεβαίωση εν ισχύ εγγραφής στους ειδικούς 
πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ 

- ΑΠΟΡΡΗΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 21.4, 22.Α.4(i), 23.3(ε) και 24.2.(γ) της 

Διακήρυξης της δημοπρασίας και 
 
(β) Στο υποβληθέν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β του 
Μέρους IV αναφορικά με τη δήλωση του ανεκτέλεστου της εταιρείας, όπως ρητά 
απαιτείται από τη Διακήρυξη της δημοπρασίας (άρθρο 22.Γ «Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική επάρκεια»). 

 

(2) Την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Δύο (2) 
Γηπέδων Beach Volley στην Περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης 

(ΠΒΚ)» (Κ-476Ν) στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΠΑ 
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α/Α Κατάθεσης 

προσφοράς 148370, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του 
έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 
%) προ Αναθεώρησης 114.234,50 ΕΥΡΩ  και ποσό Αναθεώρησης 219,20 ΕΥΡΩ, 
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,60%. 

 

κ.  Την υπ' αριθμ. Φ. K-476Ν/2454/Σ.442/22-4-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του από 16-4-20 1

ου
 Πρακτικού Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του με 

Α/Α Συστήματος 87672 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος. 

 

κα. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-476Ν/2820/Σ.523/15-5-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ 
/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

 

κβ. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα την 19-5-20 σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 
2904/21-5-20/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα. 

 

κγ. Το από 04-6-20 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από 
την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 04-6-20. Επίσης το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε ως «εσωτερικό», 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στην 
Αναθέτουσα Αρχή για λήψη Απόφασης. 

 

κδ. Την υπ’ αριθμ. Φ.810/15/72588/Σ.970/03-6-20/ΠΒΚ/Δ’ΚΟΥ/Δ1 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών και 

εβδομήντα λεπτών (114.453,70) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του Προγράμματος Ποιότητας Ζωής (QoL – Quality of Life Program), εκτός 
προϋπολογισμού ΠΒΚ για το έτος 2020, για την υλοποίηση του έργου θέματος. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Εγκρίνουμε κατ’ άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 04-6-20 
Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 
ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Δύο (2) Γηπέδων Beach Volley 
στην Περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)» (Κ-476Ν). 

 

2. Εγκρίνουμε κατ’ άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά 
μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 
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04-6-20 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Δύο (2) Γηπέδων Beach Volley στην Περιοχή 
Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)» (Κ-476Ν). 

 

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή Δύο (2) 
Γηπέδων Beach Volley στην Περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης 

(ΠΒΚ)» (Κ-476Ν), στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α/Α Κατάθεσης προσφοράς 148370, 
η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την από 29-3-20 προσφορά του και 
τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού προ Αναθεώρησης: 
εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και πενήντα λεπτών 
(114.234,50) ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % και 

απρόβλεπτα 15 %) και ποσό Αναθεώρησης 219,20 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικό ποσό 

με Αναθεώρηση ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (114.453,70) ΕΥΡΩ, 
(περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και 

ποσό Αναθεώρησης 219,20 ΕΥΡΩ), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,60%, 
σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται: 

 

α. Στην υπ' αριθμ. 2181/07-02-20 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 
20PROC006392534 2020-03-06). 

 

β. Στο από 07-02-20 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της 
Υπηρεσίας. 

 

γ. Στην από 29-3-20 προσφορά της προσωρινής μειοδότριας 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α/Α Κατάθεσης προσφοράς 148370. 

 

δ. Στο από 24-9-19 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου. 

 

ε. Στον από 24-9-19 Προϋπολογισμό της Μελέτης. 

 

στ. Στην από 24-9-19 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από 
την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ζ.  Στην από 24-9-19 Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα Τεχνικής 
Περιγραφής και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης. 

 

η. Στο από 24-9-19 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 
 

θ. Στον από 24-9-19 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 
 

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει 
ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 
5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των 

πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο και εξήντα εννέα λεπτών (5.722,69€) 

ΕΥΡΩ, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 
4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ’ αριθμ. 2181/07-02-20 Διακήρυξης. 
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5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον 
της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα 
άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16. 

 

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του 
Διευθυντή Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 και 105 του Ν. 4412/16, μετά την θεώρησή του από το Γραφείο 
Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών. 

 

7. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός 
έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών. 

 
Αθήνα,  24  Ιουνίου  2020 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Μ.Υ. με A’ Βαθμό Γεώργιος Τερζής 
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ 

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΣΑΣ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ 
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