

-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-

ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόμενους
στον πίνακα αποδεκτών

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ
(μέσω WAN)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
Τηλ.: 28210- 82408
Φ.608.6/23/16
Σ. 604
ΣΟΥΔΑ : 01 Αυγούστου 2016

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Π-32 ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (49.000,00 €) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/15

Έχοντας υπόψη :

α.. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251^Α/70).

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών».

γ. Το Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α' 2014).

δ. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95).

ε. Το ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.

στ. Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

ζ. Εγκύκλιος Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από 2-3-06.

η. Το ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-7-2007).

θ. Την υπ'αριθ. 249139//20-9-07 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ».(ΦΕΚ 1929//24-9-07).

ι. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.

ια. Εγκύκλιος Υπ.Οικ. Αρ.Πρ. 14873/395 από 4-4-06.

ιβ. ΠΑΔ/ΓΕΝ 6-3/09.

ιγ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22^Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010.

ιδ. ΤΑΣ 231257 Ζ ΙΟΥΝ 14/ΓΕΝ

ιε. Ν.4013/ 2011

ιστ. Η Υ.Α. υπ' αριθμόν 35130/739//9-08-10(ΦΕΚ Β'1291)

ιζ. ΕΜ Φ.604/7/281211/Σ.1211/14 ΑΠΡ 2014/ΓΕΝ/Ε1-Ι

ιη. Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74/26-03-14)

ιθ. ΑΔ.Φ.608.06/06/16//Σ.371//18-05-2016/ΝΚ/ΔΤ (Διακήρυξη)

ικ. ΝΑΑ 220837Ζ ΙΟΥΛ 16 /ΓΕΝ (Έγκριση Πίστωσης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του Π.Δ. 118/07 του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου για την εργασία Αντικατάστασης Πεδίου Εκκινήσεως Μετατροπέα σε Υποσταθμό Π-32 ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ κόστους Σαράντα Εννιά Χιλιάδων Ευρώ (49.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ), στην εταιρεία:

«ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 43 ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ:28210-51155,
ΦΑΞ:28210-46744, ΑΦΜ:043115860, ΔΟΥ:ΧΑΝΙΩΝ,
IBAN:GR27011048900000489403016 / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2. Η εργασία που θα εκτελεσθεί είναι η Αντικατάστασης Πεδίου Εκκινήσεως Μετατροπέα σε Υποσταθμό Π-32 ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ κόστους Σαράντα εννιά Χιλιάδων Ευρώ **(49.000,00 €)** (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ) ως κάτωθι πίνακας εργασιών:

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Π-32 ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟ (ΙΘ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)	49.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ : 49.000,00 €	

3. Το σύνολο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Εννιά Χιλιάδων Ευρώ (**49.000,00 €**) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ) από ΚΑΕ 4711 αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΠΟΥ ως σχετικό (ικ).

4. Ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει τις εν λόγω εργασίες σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με σχετική διακήρυξη (ιθ), άρθρο (3) παράρτημα (β).

5. Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες τις εργασίες που κατακυρώθηκαν ή δεν ακολουθήσει τις οδηγίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα, η δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και ενδεχομένως κάποιου εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου του ΠΝ στα θέματα αυτά, γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη των έργων που παρέχει από τις επιτροπές παραλαβών, η Υπηρεσία θα επιβάλλει τις κυρώσεις άνευ ετέρας σύμφωνα με τα άρθρα 18,20,23,26,27,28,32,33,34 και 39 του ΠΔ 118/07.

6. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης ,για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως μετά την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας ποσού χιλίων επτακοσίων ευρώ (2.450,00 €) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμφωνα με σχετική διακήρυξη (ιθ). Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της υπηρεσίας κατά του εργολάβου.

7. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθώς και οποιοδήποτε αποφάσεων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσης, εκ μέρους του Διοικητή ΝΚ (Δ/ΝΚ) εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Καυσίμων (Δ/ΔΚ).

8. Περίληψη της παρούσης Απόφασης, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια «www.diangeia.gov.gr». .

9. Χειριστής θέματος :Πλωτάρχης (Μ) Χ. Χατζηκανέλλος Π.Ν τηλ 9-738-2252

Αρχιπλοίαρχος Π.Χατζάκης Π.Ν.
Διοικητής ΝΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

«ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 43 ΧΑΝΙΑ,ΤΗΛ:28210-51155,ΦΑΞ:28210-46744,ΑΦΜ:043115860,ΔΟΥ:ΧΑΝΙΩΝ,IBAN:GR27011048900000489403016 / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :ΝΚ/ΔΚ, ΝΚ/ΔΟΥ