



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 08 Μαΐου 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 12/19
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΔΜΝ:ΗΒΗ/ΝΑΑ 061132Ζ ΑΠΡ 20)

Αντίγραφο Νο.....

για την: «Παροχή εργασιών συναρμολόγησης, τοποθέτησης, ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων σε Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ και Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Έντεκα Χιλιάδων Επτακοσίων Δέκα Έξι Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτών (11,716,32 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 08/05/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργασιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :
α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Πλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
β. Της εταιρίας:

ALFIX, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ,

ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ. 73134

ΤΗΛ. 28210 51331

ΑΦΜ. 999442632, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ

IBAN: GR 7101104890000048947053350 / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ

που εκπροσωπείται από τον Μανουσάκη Μιχαήλ, κάτοικο Χανίων Τ.Κ. 73100, οδός Ζαμπελίου 59, Τηλ: 28210 74736 Κιν: 6945625555, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ-583813 δελτίου ταυτότητας, Α. Τ. Χανίων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο – 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου ΝΚ υπ' αριθ. 01/19 από 22 Φεβρουαρίου 2019 με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, τοποθέτησης, ενοικίασης μεταλλικών ικριωμάτων σε Επισκευαζόμενα Π. Πλοία στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στις:
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/02/19/Σ. 14//11-01-19/ΝΚ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) και
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/05/19/Σ. 72 //04-02-19/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Απόφασης Ανάθεσης Φ.899/33/41077/Σ.200//09-04-20//ΝΚ.

Άρθρο – 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών.

Άρθρο – 3
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Κρήτης

Άρθρο – 4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες εμφανίζονται στην Απόφαση Ανάθεσης ως ανωτέρω άρθρο 1(2) παρούσης. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604/05/19/Σ. 72 //04-02-19/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 5
ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό κόστος της Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στις Έντεκα Χιλιάδες Επτακόσια Δέκα Έξι Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά (11,716,32 €).

Άρθρο – 6
ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/05/19/Σ.72//04-02-19/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 7
ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσεως και παραδόσεως της παροχής υπηρεσίας ή τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής .

Άρθρο – 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος υπηρεσιών θα τηρεί:

α. Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(Α'147//08-08-16).

β. Τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τι οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν.4412/16, προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δυο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η σύμβαση πλαίσιο
- γ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- δ. Η διακήρυξη

3. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για τον πάροχο υπηρεσιών και τρία (3) για την υπηρεσία.

4. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πάροχος Υπηρεσιών


ΑΛΕΧ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΕΠΕ
ΕΠΙΘΕΤΟ & ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΛΚΙΑ
ΑΦΜ 999442812 ΔΟΥ ΚΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ: 6946826559




Ο εκπρόσωπος
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πλοίαρχος
Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ

Διοικητής ΝΚ



Συνημμένα:

Ένας (1) πίνακας Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ – Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ**

Α. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $1.187,00 \text{ M}^2 : 1.187,00 \text{ M}^2 \times 5,00 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 5.935,00 \text{ ΕΥΡΩ}$.

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΑΡ.2 (Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $1.187,00 \text{ M}^2 : 1.187,00 \text{ M}^2 \times 2,86 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 3.394,82 \text{ ΕΥΡΩ}$.

Γ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ (ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Π. ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $870,00 \text{ M}^2 : 870,00 \text{ M}^2 \times 1,00 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 870,00 \text{ ΕΥΡΩ}$.

Δ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΑΡ.2 (Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $870,00 \text{ M}^2 : 870,00 \text{ M}^2 \times 0,60 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 522,00 \text{ ΕΥΡΩ}$.

Ε. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ (ΕΠΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Π. ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $765,00 \text{ M}^2 : 765,00 \text{ M}^2 \times 0,80 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 612,00 \text{ ΕΥΡΩ}$.

ΣΤ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΑΡ.2 (Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ $765,00 \text{ M}^2 : 765,00 \text{ M}^2 \times 0,50 \text{ ΕΥΡΩ/M}^2 = 382,50 \text{ ΕΥΡΩ}$.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 11.716,32 ΕΥΡΩ.

