



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα
 Τηλ.: 26510 87319
 Fax: 26510 87441

ΕΡΓΟ: «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση
κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.)
Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού
Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 202.786,66 €
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα **18^η του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη του έτους 2015** και ώρα 11^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) της **Περιφέρειας Ηπείρου** με ΑΦΜ: 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη**, και
- β) της **τεχνικής εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** με ΑΦΜ: 999409402 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από το καταστατικό της εταιρείας από τον κ. Δημήτριο Βήχα πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων».

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και **έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

- α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
- δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».
- ζ) Του Ν. 4278/2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις », άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- η) Του Ν. 4281/2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις », άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
- θ). Της Εγκυκλίου 13/2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

ι) του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 12132 οικ. Φ. 53119/27-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕ 050 με Κ.Α. 2009ΣΕ05000001 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση - διαμόρφωση - επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος» για το υποέργο: «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 500.000 € με τον Φ.Π.Α.
2. Την από 01/04/2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/15/24-03-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Την αριθμ. 40/1717/22-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 134842/14575/17-12-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 110405/11677/17-10-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 27-01-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, επισημαίνοντας ότι κατά του Πρακτικού αυτού δεν έχει κατατεθεί ένσταση ή άλλου είδους ένδικο μέσο. Σύμφωνα με το Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,11% και ποσό προσφοράς 202.786,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
5. Την αριθμ. 12/590/19-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία α) εγκρίνεται το από 04-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-01-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 500.000,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 050 με Κ.Α. 2009ΣΕ05000001 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση - διαμόρφωση - επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος», και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας, κατά την οποία δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με έκπτωση 50,11% και ποσό προσφοράς € 202.786,66 χωρίς ΦΠΑ και β)

αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (50,11%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας

6. Την αριθμ. 9/2015 Πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων.
7. Την αριθμ. πρωτ.79144/8614/03-08-2015 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.
8. Τα αριθμ. 5341,5342 5343/20-07-2015 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων τα οποία πιστοποιούν ότι η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με έδρα τα Ιωάννινα, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
9. Το αριθμ. 13227/21-07-2015 έγγραφο της Δικαστικής Αρχής Ιωαννίνων, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου που βεβαιώνει ότι νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ο κ. Δημήτριος Βήχας πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ, ανάδοχος του έργου έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων.

2.Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ο κ. Δημήτριος Βήχας πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο)συμφωνείται το ποσό των 202.786,66 € χωρίς ΦΠΑ που προέκυψε από την προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	148.863,39	€	Εργασίες
Β)	26.795,41	€	Γενικά έξοδα και Ο.Ε.
Γ)	26.348,82	€	Απρόβλεπτες δαπάνες
Δ)	779,04	€	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ:	202.786,66	€	
	46.640,93	€	Φ.Π.Α.23%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:	249.427,59	€	
Στρογγυλοποίηση:	249.428.,00	€	

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 202.786,66 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 18-08-2015 ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και λήγει την 18-04-2016 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.

6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αρ. 89091/04-08-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων για ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ 10.140,00 €.

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός Δωδώνης 21 Τ.Κ. 45221, τηλ.26510 37973 & Φαξ:26510 79714, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Δημοσθένη Βήχα, κάτοικο Ιωαννίνων οδός Δωδώνης 21 Τ.Κ. 45221, τηλ.26510 37973 & Φαξ:26510 79714, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΗΧΑΣ