



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού, **89.300,00** Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου : « **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙ – ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΟΥΡΤΙΚΑ** », προϋπολογισμού : 190.000,00 Ευρώ.

Στην Πάτρα σήμερα, στις 23 του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254 κτίριο Β΄intracom οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο κ. Γρηγόριος Αλεξόπουλος , Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα και στην οδό Πανεπιστημίου 254 κτίριο Β΄intracom με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, για λογαριασμό της κύριας του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και
- β. Ο κ. Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κων/νου , με έδρα την Πάτρα (ταχ. Διεύθυνση: Διονύσου 36, τηλ.: 2610 224293, Α.Φ.Μ. 116240029, Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, Εργοληπτική Επιχείρηση

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπ' όψιν :

i. Την υπ' αρ. **358/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου, της οποίας η νομιμότητα εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. **54601/5187/15-05-2014** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

ii. Την αρ. πρωτ. : **206/ 14-10-2013** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΒΛ177Λ6-21Υ), με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση του έργου σε βάρος του κωδικού 2013Κ.Α.Π.0605002 από πιστώσεις Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων που αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού της ως άνω εργολαβίας, και που στην συνέχεια καλείται Ανάδοχος την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου με τους όρους της μελέτης, που έχουν εγκριθεί, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, με τις τιμές μονάδος του τιμολογίου.

με Έκπτωση (ολογράφως) πενήντα τρία τοις εκατό ( 53,00 % )

και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» αντί του:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αριθμ.) Euro (με το ΦΠΑ)  
(ολογράφως) **ογδόντα εννέα χιλιάδες , τριακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά**

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. ο οποίος και βαρύνει τον κύριο του έργου, ως ιδιαίτερη δαπάνη, που θα καταβληθεί από αυτόν, σε κάθε πιστοποίηση.

Η συνολική δαπάνη του έργου ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ως κατωτέρω:

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| α        | Εργασίες με Έκπτωση και (ΓΕ+ΟΕ)       | 60.161,79 |
| β        | Απρόβλεπτα                            | 9.024,27  |
| γ =α + β | Άθροισμα                              | 69.186,06 |
| δ        | Αναθεώρηση                            | 3.415,57  |
| ζ        | Συνολικό Ποσό                         | 72.601,63 |
| η        | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 23% | 16.698,37 |
| θ        | Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης) | 89.300,00 |

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίζεται σε **διακόσιες σαράντα [240]** ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία περατώσεως ολόκληρου του έργου την .... /.../2015 και τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές θα καθορισθούν και εγκριθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της ΕΣΥ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και των συμβατικών τευχών και λοιπών στοιχείων και υποχρεώσεων της εργολαβίας και θα συμμορφωθεί πλήρως

προς αυτά, που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και ότι έγιναν χωρίς επιφύλαξη αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμόν:

- |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.No 113646/06-06-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης <b>ΤΣ.ΜΕ.ΔΕ.</b> ποσού [ 7.360,32 ] Euro<br>2.No 113647/06-06-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης <b>ΤΣ.ΜΕ.ΔΕ.</b> ποσού [32.384,96 ] Euro . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα του ως Εργολήπτης Δημοσίων Έργων και η ακριβής διεύθυνση είναι :

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Πόλη, <b>Πάτρα</b> Οδός Διονύσου Αριθ. <b>36</b> |
|--------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| Τηλέφωνα <b>2610 224293</b> |
|-----------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Fax: <b>2610 315039</b> |
|-------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| A.Φ.Μ. <b>116240029</b> |
|-------------------------|

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, 23 /07/ 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ