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     ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ. Αρ. 27 /17 ΣΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΤΛΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
ΣΝΔ. 

 

 1. Στον Πειραιά σήμερα την 23 Ιουνίου 2017 ,ημέρα Παρασκευή, στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της Λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η 
παρούσα Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 
 
  α.  του Υποναυάρχου Γεώργιου Πελεκανάκη ΠΝ, Διοικητού και νομίμού 
εκπροσώπου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εφεξής επονομαζόμενης ως «ΣΝΔ» και   
 
  β.  της  κ.  Πέππας Παρασκευής , , με αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ)  ΑΜ 
013737  που εκδόθηκε από το ΑΤ Κορυδαλλού  την  15-05-2014, νόμιμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΠΕΠΠΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’ » Βιομηχανικά Ναυτιλιακά Είδη  (ατομική 
επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ‘Peppa Paraskevi’,η οποία εδρεύει στον , Πειραιά, οδός 
Φωκίδος 4,  με ΑΦΜ: 044709635, ΔΟΥ : Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, εφεξής επονομαζόμενου ως 
«Εργολάβος»,  
 
με την οποία συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 
                               
                        Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου 
 
 1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση των εργασιών της επισκευή αντλιών 
ψυχρού ύδατος κλιμακτισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΝΔ (εφεξής επονομαζόμενο 
ως έργο) στον Εργολάβο. 
 
 2.   Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως της από 14-06-2017 οικονομικής 
προσφοράς του Εργολάβου. Ο Εργολάβος υποχρεώνεται όπως συμμορφώνεται 
απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης ,συμφωνουμένων διά του 
παρόντος όλων των όρων αυτής ως ουσιωδών, η παράβαση δε ενός εξ αυτών  από έναν 
εκ των συμβαλλομένων αποτελεί για τον άλλο σπουδαίο λόγο λύσης της σύμβασης. Ρητά 
συμφωνείται με την παρούσα ότι οποιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα ή 
παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο όπως η 
ΣΝΔ αρνηθεί την παραλαβή του έργου. 
 
                                 Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου / Εγγυήσεις 
                   
 1.  Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει  τις  προθεσμίες  
εκτέλεσης του Έργου, με έναρξη την 23-06-2017 και πέρας την 03-07-2017. 
 
 2.  Ταυτόχρονα με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, ο 
Εργολάβος θα παράσχει εγγράφως εγγύηση καλής ποιότητας εργασιών για δύο (2) έτη, 
κατά την διάρκεια των οποίων θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε 
παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει , χωρίς καμία επιβάρυνση της ΣΝΔ.                                               
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Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου 
 

 1. Το αντίτιμο για τις εργασίες  όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό  
προσφοράς  του  Εργολάβου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων 
εξήντα οκτώ ευρώ (3.968,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,144%, κρατήσεων 
0,06216%  επί της αρχικής τιμής υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, φόρου εισοδήματος 8%. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% 
θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού.  
 
 2. Η έκδοση του τιμολογίου, που θα είναι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ»,  θα πραγματοποιηθεί 
μετά την υπογραφή των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
του έργου .  
 
 3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει  τιμολογίου που 
θα αναγράφει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Εργολάβου. Η εξόφληση θα γίνει 
μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670). 
 
Τονίζεται πως: 
 
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές υλικών  από και προς τις 
εγκαταστάσεις της ΣΝΔ/ Ιδιωτικού Ναυπηγείου, όλες οι καθαιρέσεις υλικών καθώς  και η 
μεταφορά και απόρριψη αυτών με  διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του «έργου». Καμιά επιπλέον 
χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή. 
  
 5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα 
εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του 
Εργολάβου θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της ΣΝΔ. Ο 
Εργολάβος οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των προθεσμιών ολοκλήρωσης 
του έργου. 
          
                Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου 
 
 1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του Εργολάβου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
   
 2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Εργολάβου». 
Σχετικός πίνακας προσωπικού θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΝΔ προ έναρξης των 
εργασιών. 
 
       3.     Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο 
Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του Εργολάβου.      
 
   
 
                                                  Άρθρο 5 - Νομοθεσία 
            
  
Το έργο υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρακάτω Νόμου και Προεδρικών Διαταγμάτων: 
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 1. Νόμος 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 
 
 2. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α’/10 Ιουλ΄07) περί «Κανονισμού Προμηθειών 
Δημοσίου». 
 
 3. Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων». 
 
 4. Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ».  
 
 5. Νόμος 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) περί «Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» 
 
  6. Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
 
 Ο Εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων  διά του παρόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από 
τα ανωτέρω καθώς και από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελτο 
αίτιο μονομερούς λύσης της σύμβασης από την ΣΝΔ.  

 
 

    Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες 
 
  
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργολάβου ως προς τις υποχρεώσεις του, για 
τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να  εφαρμόσει σωρευτικά ή 
διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 148, 160 και 203 του Νόμου 
4412/16.  
 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού συνομολόγησαν τα παραπάνω με την ιδιότητα με την 
οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται ,συνέταξαν την παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) 
παρέμειναν στη ΣΝΔ. 
 
                                                Τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 
 
 
 

Για το ΠΝ/ΣΝΔ                                                  Ο Εργολάβος                                                                               

    

 Υποναύαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης Π.Ν.                                                         

                     

Διοικητής 
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  « Α »     
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ     
        ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΝΔ. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Επισκευή Αντλίας Κυκλοφορίας Ψυχρού Ύδατος 
Κλιματισμού Βασσανείου 5,5 kw Επισκευή Αντλίας 
Κυκλοφορίας  

1.500,00€    1.500,00€ 

Επισκευή Αντλίας Κυκλοφορίας Ψυχρού Ύδατος 
Κλιματισμού Βασσανείου 11 kw 
 

 
1.700,00€ 

 
1.700,00€ 

   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:                  3.200,00€ 

                                                 
+ΦΠΑ 24%:                      768,00€       

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:      3.968,00€ 
   

 

 
                ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                                                                                 

 

                       Για το ΠΝ/ΣΝΔ                                                                         Ο Εργολάβος                                                                         

             Υποναύαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης Π.Ν.                                                         

                       Διοικητής 

 

ΑΔΑ: ΩΙ2Ο6-ΞΝ4


		2017-06-30T13:12:04+0300
	Athens




