



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αρ. Σύμβ. Τ.Σ.Ε. 17/2018

Σ Υ Μ Β Α Σ Η: 114.689,99 €
(Για εργασίες: 92.491,93 € + για ΦΠΑ: 22.198,06 €)

Για εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000».**

Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως: **17 -10 - 2018**

Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

- 1) **Θεόδωρος Καρυπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας**, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν.3852/2010.
- 2) **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»** η οποία εδρεύει στην Καστοριά, οδός Λ. Νίκης 64, με ΑΦΜ: 017916551 - ΔΟΥ Καστοριάς.

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ. Α').
3. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την αριθμ. 2048/16 (ΑΔΑ: 66ΦΞ7ΛΨ-ΖΟΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης της διάθεσης πίστωσης ποσού 281.500,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000», από τις πιστώσεις του έργου «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Κοζάνης).
5. Την αριθμ.217 αρ.πρωτ.8905/615/12-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8Δ7ΛΨ-ΒΑ2) Απόφαση Ανάληψης του έργου του θέματος.
6. Την αριθμ. 1035/18 (ΑΔΑ: 65037ΛΨ-4ΥΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης.
7. Την ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, που διενεργήθηκε στις 22 Ιουνίου 2018, το 1^ο πρακτικό με ημερομηνία 28-06-2018, το 2^ο πρακτικό με ημερομηνία 09/08/2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ο φάκελος Δημοπρασίας του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή.
8. Την κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. 2527/18 (ΑΔΑ: ΩΕ887ΛΨ-9ΣΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ στον ανάδοχο **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»** με μέση τεκμαρτή πενήντα εννέα και είκοσι έξι εκατοστά επί τοις εκατό (59,26 %).
9. Την αρ.πρωτ. **137474/04-09-2018 (ΑΔΑ : 65ΜΝΟΡ1Γ-813)** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η αριθμ. 2527/18 (ΑΔΑ: ΩΕ887ΛΨ-9ΣΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ η οποία βρέθηκε νόμιμη.

10. Την με αριθμό **22/2018 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»** την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000» με προϋπολογισμό: 281.500,00 € με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί του **ποσού: 114.689,99€ με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	68.002,82 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	12.240,51 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% ΣΣ	80.243,33 €
Απρόβλεπτα 15%	12.036,50 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%	92.279,83 €
Αναθεώρηση	212,10 €
Σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 24%	92.491,93 €
Φ.Π.Α. 24%	22.198,06 €
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου	114.689,99 €

- Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης) έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης.
- Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι (ολογράφως) **εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες** (αριθμητικώς) **(180)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η ανάδοχος εταιρεία: **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»** κατέθεσε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) **την υπ' αριθμ. ε-28292/4-10-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε με ποσό εγγύησης (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (αριθμητικώς) 4.624,60 €.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ανάδοχος

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας