



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση κεντρικής
διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών
του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά»

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14.504,63 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **26 του μηνός Μαΐου ημέρα Τετάρτη του έτους 2017** και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου** και
β) του κ. **Δημήτριου Ξάφα του Γεωργίου Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε.**, με ΑΦΜ: 145375841 ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 3 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 4.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
8. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
9. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
10. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 20874/984/13-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2014ΕΠ53000008 «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014», για το υπόεργο: «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 18.542,00 € με τον Φ.Π.Α.

2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 22470/2519/16-03-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

3. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά, η σύναψη της οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ. 2/17/22-03-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού.

4. Την αριθμ. 9/406/27-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 18.542,00 € με Φ.Π.Α., και δεδομένου ότι κατά την δοκιμή λειτουργίας του εν λόγω δικτύου άρδευσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στη διώρυγα προσαγωγής (θραύση της πλάκας και καθίζηση της διώρυγας), που προήλθαν από απρόβλεπτα γεγονότα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού, και ως εκ τούτου το έργο να μην λειτουργεί επαρκώς, επομένως υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ώστε κατά την διανυόμενη αρδευτική περίοδο, η οποία αρχίζει τον Μάιο, να εξασφαλιστεί η παροχή νερού, δεδομένου ότι πρόκειται για την κεντρική διώρυγα από την οποία εξαρτάται η συνολική τροφοδοσία του κάμπου, οπότε δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται για τη δημοπράτηση του έργου, μια και ξεπερνάμε τον χρόνο του ενός μηνός που απαιτείται μέχρι την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

5. Το από 24-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του θέματος, που διενεργήθηκε στις 12-4-2017, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Δημήτριος Φάφας, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 3% και ποσό προσφοράς 14.504,63 € (χωρίς ΦΠΑ).

6. Την αριθμ. 12/514/28-04-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) Εγκρίθηκε το από 24-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 18.542,00 € με Φ.Π.Α., Β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 18.542,00 € με Φ.Π.Α., στον Δημήτριο Φάφα, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, βάσει του ανωτέρω, από 24-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ήτοι ποσό 14.504,63 € (χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση 3%. και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Δημήτριο Φάφα, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 14.504,63 € χωρίς ΦΠΑ.

7. Την αριθμ. πρωτ. 42825/4930/18-05-2017 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

8. Τα αριθμ. 2884,2885 & 2886/10-05-2017 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πρέβεζας τα οποία πιστοποιούν ότι ο κ. Δημήτριος Φάφας του Γεωργίου , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

9. Το αριθμ. 10324/11-05-2017 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων Τμήμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος του έργου κ. Δημήτριος Φάφας του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου κ. Δημήτριος Φάφας , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 14.504,63€ χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	10.688,43	€	Εργασίες
Β)	1.923,92	€	Γενικά έξοδα και Ο.Ε.
Γ)	1.891,85	€	Απρόβλεπτες δαπάνες
Δ)	0,43	€	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ:	14.504,63	€	
ΦΠΑ:	3.481,11	€	
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ:	17.985,74	€	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 14.504,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ

προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 26-05-2017 ορίζεται σε δύο (2) μήνες και λήγει την 26-07-2017 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 93607/19-05-2017 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ Ιωαννίνων ποσού επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (748, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός Κουγκίου 1Α, ΤΚ.: 45332 τηλ: 6973302296 και ορίζει αντίκλητο τον κ Δημήτριο Αντωνίου, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός Κουγκίου 1Α, ΤΚ.: 45332 τηλ: 6936928494, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

Δύο αντίτυπα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΦΑΦΑΣ