

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ**

Δ/ΝΣΗ: Δημαρχείου 2  
Τ.Κ. 24 500  
Τηλ.2761062130  
FAX: 27610-62131  
Email: deyatrifylias @ yahoo.gr  
ΑΦΜ: 800171755 – ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**Κυπαρισσία , 27-02-2020  
Αριθ. Πρωτ : 529**

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η (19.494, 60 ευρώ + 4.678,04 ευρώ Φ.Π.Α.)**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**CPV: 44111000-1 «Οικοδομικά Υλικά»**

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας σήμερα την 27<sup>η</sup> Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας» που εδρεύει στην Κυπαρισσία, οδός Δημαρχείου 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο αυτής κ. Λεβεντάκη Γεώργιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 5 του Ν.1069/1980.
2. Αφετέρου η εταιρεία **ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ** της οποίας η έδρα είναι στο Μεμί Κυπαρισσίας, ΤΚ 24500 (τηλ.2761023426), ΓΕΜΗ:14892745000 και έχει ΑΦΜ 082353662 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Γιαννακόπουλο Δημήτριο του Αθανασίου και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
2. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεων και Αποχετεύσεως.
3. Την υπ' αριθ. 306/27-12-2019 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006138904) Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας επί της έγκρισης της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

4. Την υπ' αριθ. 3098/13-12-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας **ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ** για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών.
5. Την υπ' αριθ. 3021/09-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005990965) πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για την αποκατάσταση ζημιών.
6. Την υπ' αριθ. 284/30-10-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005853261) Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
7. Την υπ' αριθ. 2816/24-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΗΟ465ΘΠ4-160) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.
8. Την υπ' αριθ. 3267/31-12-2019 (ΑΔΑ:62ΔΛ465ΘΠ4-Ε6Η) Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης της Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.
9. Την υπ' αριθ. 465/21-02-2020 (ΑΔΑ:6Χ0Ρ465ΘΠ4-ΠΜ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή.
10. Το υπ' αριθ. 84/24-10-2019 αίτημα ανάληψης δαπάνης της Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή.
11. Το υπ' αριθ. 2607/23-10-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005752027) Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από το τμήμα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.
12. Την υπ' αριθ. 21/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

Συνάπτει με τον Ανάδοχο, σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> .Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την αποκατάσταση βλαβών από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές της Προμήθειας αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> . Διάρκεια της Σύμβασης**

Η προμήθεια του υλικού θα εκτελεστεί συνολικά σε χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τριών (3) μήνες.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> Τροποποίηση Σύμβασης**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 έχει μεταφερθεί ο κανόνας των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: «Τροποποιήσεις της σύμβασης που οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιοι ορίου, θα πρέπει να είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς τούτο και προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας, εφόσον συμμορφώνεται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.»

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de minimis» τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

- 1) Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών  
Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:
  - Στο άρθρο 235 του Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου II &
  - Στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών,

θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.

- 2) Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό  
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου I και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου II του Ν.4412/2016.

### **Άρθρο 4<sup>ο</sup> Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

Α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.

- Β) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
- Γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- 2) Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α'115).

### **Άρθρο 5° Χρόνος παράδοσης υλικών**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με αυτοκίνητο του Αναδόχου στην αποθήκης της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-13.00 με δαπάνες και ευθύνη του προμηθευτή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### **Άρθρο 6° . Παραλαβή υλικών.**

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 208 του Ν.4412/2016.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό- οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις- απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές ( πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Αναδόχους.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στο χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

### **Άρθρο 7° Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.

### **Άρθρο 8° . Αμοιβή τρόπος πληρωμής**

1. Ο Ανάδοχος θα λάβει από την Δ.Ε.Υ.Α Τριφυλίας για αμοιβή του το ποσό των **24.172,64 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια οικοδομικών υλικών σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και των κατ' ελάχιστον δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικού προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου ορίζεται η προθεσμία των 29 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από την Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 99 του Ν.4583/2018.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο

Ιδίως βαρύνεται με:

- 1) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει)
- 2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτόσημου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Το ποσό των **19.494,60** ευρώ θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού 2020 με **Κ.Α. 25.05.00** με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**»(συνέχεια)

Το ποσό **4.678,04 ευρώ** του ΦΠΑ θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου προϋπολογισμού του 2020 με **Κ.Α. 54.00.00** με τίτλο «**Φ.Π.Α.**».

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup> . Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup> . Ανωτέρα βία**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων της σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup> . Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται :

- α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- β) οι όροι της σύμβασης,
- γ) η υπ' αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.
- δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια της έδρας της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Δικαστήρια της έδρας της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία(3) όμοια πρωτότυπα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφηκε ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Για Την ΔΕΥΑΤ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ