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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ στο 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ  
 

Ποσού  µέχρι 24.800,00  €  ( συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

Στο Βόλο,  σήµερα την  15 του µηνός ΜΑΙΟΥ  , ηµέρα  ∆ευτέρα ,  του έτους 2017 µεταξύ των :  
 
1) Της εδρεύουσας στο Βόλο , Ιωλκού & Αναλήψεως – ∆ιοικητήριο , της Περιφερειακής Ενότητας 

Μαγνησίας και Σποράδων  - Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε ΑΦΜ 997844846 - ∆ΟΥ Α Λάρισας,  
νοµίµως  εκπροσωπούµενης από την Αντιπεριφερειάρχη  της  Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων   κα. 
∆ΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝ∆ΡΙΝΗ  (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 
 

2) Του ΣΑΝΙ∆Α ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, που εδρεύει στην ΣΚΙΑΘΟ  µε  ΑΦΜ : 107870251,  ∆.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ , καλούµενος εφεξής ο «Ανάδοχος», 

 
και έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 242 αυτού. 
 
2. Το Π.∆.129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 
 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και ειδικότερα τα  άρθρα :  
 

���� 118 παρ. 3 και 4 απευθείας ανάθεση . 
���� 177 «Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία». 
���� 116 παρ. 1 . 
���� 32 παράγραφος 2, περίπτωση γ’ «Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση». 

���� 116 επιλογή των διαδικασιών. 
 

4. Την αρ. 190/Πρακτικό 19/16-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 
5. Την αρ. 1361/Πρακτικό 40 / 9-12-2016 (Α∆Α : ΩΞΙ27ΛΡ-ΚΦ7) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας  Θεσσαλίας. 

 
6. Την αρ. 1399/2016 Πρακτικό 42ο/28-12-2016, 32ο Θέµα, Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ( Α∆Α : 7ΥΛΧ7ΛΡ-ΠΗ6). 

 
7. Την ανάγκη για την άµεση εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας λόγω 

χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς 
και στα νησιά των Β. Σποράδων, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών .  

 
8. Την αρ. 2921/29-12-2016 (Α∆Α : 6ΕΞΠ7ΛΡ-23Σ) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για το αναφερόµενο στο θέµα έργο. 
 
9. Την µε αρ. πρωτ. 3131/15-5-2017 (Α∆Α:61ΒΣ7ΛΡ-7ΡΑ) Απόφαση Απευθείας ανάθεσης     για την 
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βατότητας στο Οδικό δίκτυο της αρµοδιότητας µας µε 
αυτεπιστασία από την υπηρεσία µας. 

 
10. Το από 30/12/ 2016 υπογεγραµµένο ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µε την συνοδεύουσα 

αυτό υπεύθυνη δήλωση.  
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11. Την από 15/5/ 2017 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί αποδοχής εκτέλεσης των εργασιών µε 
έκπτωση 5% επί των εγκεκριµένων τιµών του τιµολογίου.  

 
συνοµολογούν,  συµφωνούν  και  συναποδέχονται  τα  εξής: 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της αποκατάστασης της βατότητας στο οδικό δίκτυο  

αρµοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και συγκεκριµένα στο νησί της Σκιάθου µε 
αυτεπιστασία µε χρήση Ι. Χ. µηχανηµάτων έργου µε µίσθωµα σύµφωνα µε την αρ. 1361/2016 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριµένου τιµολόγιου µέχρι  
του  ποσού  των  20.000,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. (24%),  ήτοι συνολικού προϋπολογισµού 
24.800,00 € ( συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και έκπτωση επί των εγκεκριµένων τιµών ίση 
µε 5%. 

 
2. Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει απολογιστικά µε την καταµέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε 
µηχανήµατος από την Υπηρεσία µας. 

 
4. Η αµοιβή του οδηγού οι δαπάνες , καυσίµων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 
 
5. Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις αρµοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας. 
 
6. Σε περίπτωση µειωµένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει την αντικατάσταση του ή ακόµη και να καταγγείλει την µίσθωση ή να περικόψει ώρες µε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
7. Η πληρωµή της δαπάνης των µηχανηµάτων θα γίνει στο τέλος της εργασίας , βάσει των 

πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νοµίµων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας 
συµµορφώνονται µε τα νέα δεδοµένα. 
 
Η δαπάνη για τη µίσθωση των µηχανηµάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Αποχιονισµοί και 
Αποκαταστάσεις οδών από θεοµηνίες ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» της ΣΑΕΠ 517 2014ΕΠ51700026. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την  Περιφέρεια  Θεσσαλίας. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
 
 
 
 

∆ΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝ∆ΡΙΝΗ 
 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    
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