



Α.Δ.Α.Μ.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ Ι.Φ.(4900)
ΤΗΛ. 210 4649742
FAX. 210 4649695

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθ. 45 / 17

Αντίγραφο Νο.....

**Εργασίες Επισκευής Καταδυτικού Υλικού, Συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890
(ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ), Κόστους Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων
Ενενήντα Τριών Ευρώ Και Σαραντα Τεσσάρων Λεπτών (4.993,44€) Και
Φ.Π.Α. 24%.**

Στην Σαλαμίνα σήμερα την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και στα Γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης σε Ι.Φ. (ΝΣ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, που ευρίσκεται στην περιοχή Σαλαμίνας, μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. Του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΝΣ / ΔΤ, που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή ΝΣ/ΔΤ, Πλοίαρχο (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ' αριθ. Φ.800/88/131798/Σ.2063//25-07-08(ΦΕΚ Β 1753//02-09-08) Υπουργική Απόφαση και

β. Της εταιρίας : “ ΜΕΔΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΔΙΒΕ ΣΕΝΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ”

Διεύθυνση : ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 95 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.: 2104125376

Fax: 2104227025

ΑΦΜ: 999016599, Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

που εκπροσωπείται από τον κ. ΠΟΖΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ κατοίκου ΜΟΣΧΑΤΟΥ, οδός ΙΛΙΣΣΟΥ, αριθμός 37, αριθμός τηλεφώνου: 2109424590, κατόχου του υπ' αριθ. Π-037095 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από Α.Τ. : ΠΕΙΡΑΙΑ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η παρούσα σύμβαση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, συντάσσεται μετά την διαδικασία λήψεως οικονομικών προσφορών με σκοπό την ανάθεση των εργασιών:

Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.

Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.

Γ. Επισκευή φακού.

Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.

Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.

ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.

Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.

Η. Οπτικός έλεγχος.

Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.

Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.

Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.

ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ), και κατόπιν έγκρισης πίστωσης ποσού **4.993,44 €**, συμφώνως σήματος ΗΒΗ/ΝΑΑ 060751 Ζ APR 17/ ΔΔΜΝ σε βάρος προϋπολογισμού ΓΕΝ έτους 2017 συντάσσεται η παρούσα σύμβαση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 45 / 17

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: Με την ολοκλήρωση των εργασιών από τη συμβαλλόμενη εταιρεία "ΜΕΔΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΔΙΒΕ ΣΕΝΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από αρμόδια επιτροπή του ΠΝ.

Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Εργασίες:

Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.

Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.

Γ. Επισκευή φακού.

Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.

Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.

ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.

Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.

Η. Οπτικός έλεγχος.

Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.

Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.

Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.

ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ).

ΣΤ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ και από την άλλη η εταιρεία "ΜΕΔΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΔΙΒΕ ΣΕΝΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." που εδρεύει στον ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ζ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Ανάθεση συγκεκριμένου έργου με ορισμένο τίμημα.

Η. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: **4.993,44 €**, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%.

Θ. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΥΡΩ (€).

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί με έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σε βάρος προϋπολογισμού ΓΕΝ έτους 2017 στο όνομά του μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (Πλατεία Κλαυθμώνος) και μετά την ολοκλήρωση και παράδοση/παραλαβή των εργασιών με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκτελέστηκαν υπογεγραμμένα από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του ΠΝ και τον ανάδοχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

ΚΑ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ένα (1) έτος, για τις εργασίες:

Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.

Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.

Γ. Επισκευή φακού.

Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.

Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.

ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.

Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.

Η. Οπτικός έλεγχος.

Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.

Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.

Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.

ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ), που εκτέλεσε η εταιρεία "MEDITERRANEAN DIVE CENTER ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

Άρθρο 2° ΓΕΝΙΚΑ

Μετά τη διαδικασία λήψεως οικονομικών προσφορών για τις εργασίες:

Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.

Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.

Γ. Επισκευή φακού.

Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.

Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.

ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.

Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.

Η. Οπτικός έλεγχος.

Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.

Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.

Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.

ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ), από την παρακάτω Επιτροπή Ανάθεσης Εργασιών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το ΑΔ Φ. 071.4/45/135377/Σ.123//15-03-2017/ΝΣ/ΔΤ και η οποία αποτελείται από τους:

α. Πλωτάρχη (Ε) Κ. Κλεισιώτη ΠΝ

β. Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Δ. Μπουρίτη ΠΝ

γ. Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Γ. Γαβριήλ ΠΝ

κατακύρωσε αυτήν στον έτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

α. Οικονομική Προσφορά Εταιρείας "MEDITERRANEAN DIVE CENTER ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." από 08/03/17.

β. Συμφώνος Απόφασης Ανάθεσης Φ. 604/136/135553 /Σ. 203 / ΝΣ/ΔΤ/4900 10/04/17.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το αίτημα του ΝΣ/ΔΤ/4900 συμφώνως σήματος ΝΑΑ 051444 Ζ ΑΡΡ 17 / ΝΣ και την έγκριση συμφώνως σήματος ΗΒΗ/ΝΑΑ 060751 Ζ ΑΡΡ 17 / ΔΔΜΝ για την ανάθεση των εργασιών:

Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.

- Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.
- Γ. Επισκευή φακού.
- Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.
- Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.
- ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.
- Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.
- Η. Οπτικός έλεγχος.
- Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.
- Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.
- Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.
- ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ).

β. Την Απόφαση Ανάθεσης Φ. 604/136/135553/ Σ.203 /ΝΣ/ΔΤ/4900 10/04/17, για τις εργασίες:

- Α. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή κλείστρου 50 lt. ΦΙΑΛΗΣ.
- Β. Επισκευή καταδυτικού υπολογιστή.
- Γ. Επισκευή φακού.
- Δ. Επισκευή ρυθμιστή πλευστότητας.
- Ε. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή μονού κλείστρου φιάλης.
- ΣΤ. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή διπλού κλείστρου φιάλης.
- Ζ. Υδροστατικός έλεγχος φιάλης.
- Η. Οπτικός έλεγχος.
- Θ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200.
- Ι. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αναπνοής με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ11 και Β' ΣΤΑΔΙΟ C200 και εφεδρικό στάδιο R295.
- Κ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ17 και Β' ΣΤΑΔΙΟ G260.
- ΚΑ. Έλεγχος και επισκευή ρυθμιστών αέρος με Α' ΣΤΑΔΙΟ ΜΚ25 ενο ΚΑΙ Β' ΣΤΑΔΙΟ S600, συνεργείου ΝΣ/ΔΤ/4890 (ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ).

Άρθρο 3° **ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια των εργασιών συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.

Άρθρο 4° **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις από την Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του Ν.4412/16 Α'147).

Άρθρο 5^ο **ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση, μερικώς ή ολικώς με έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών στον πάροχο υπηρεσιών, για κάθε μια από τις κατωτέρω αιτίες :

α. Σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών θα καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσότερων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας παραδόσεως του αντικειμένου των εργασιών της συμβάσεως. Ο εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

β. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών κηρυχθεί σε πτώχευση, ή καταστεί αναξιόχρεος, ή ευρεθεί υπό κατάσχεση.

γ. Κάθε υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο των εργασιών ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιαδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 6^ο **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφόμενων Έγγραφων και Αποφάσεων ΝΣ/ΔΤ και όλων των διατάξεων που ισχύουν:

α. Π.Δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»

β. Ν.4412/16 (Α'147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

γ. Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».

δ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α'141//17-08-10) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Έλεγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση των εργασιών θα διατεθούν από τον πάροχο υπηρεσιών.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό / υλικά του ή του εργοδότη ή το προσωπικό / υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών και μέχρι παραδόσεως αυτών, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί.

4. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε πέντε (5) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής.

5. Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Εκπρόσωπος ΝΣ

Πλοίαρχος (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ

Διευθυντής ΝΣ/ΔΤ

.....
(Υπογραφή - Στοιχεία - Σφραγίδα Εταιρείας)