

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4

ΤΜΗΜΑ Ι

Τηλ. 210 6551492

Φ. 917.121601/ 7/325549

Σ. 549

ΚΟΙΝ:**Α Π Ο Φ Α Σ Η****"Συντήρηση/Αποκατάσταση Τοιχοποιίας, Επισκευή/Μόνωση Κεραμοσκεπής Δώματος, Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων και Αντικατάσταση Δικτύου Ψύξης - Θέρμανσης στο ΝΝΠ"**

Έχοντας υπόψη:

α. Την απόφαση με αριθμό 917.121601/1/325150/Σ.150/ΓΕΝ/Γ4 από 14/03/2017 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η σκοπιμότητα κατασκευής των εργασιών "Συντήρηση/Αποκατάσταση Τοιχοποιίας, Επισκευή/Μόνωση Κεραμοσκεπής Δώματος, Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων και Αντικατάσταση Δικτύου Ψύξης-Θέρμανσης στο ΝΝΠ" και η εξαίρεση της σύμβασης από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (282.234,18 €), στην οποία δεν περιλαμβάνεται ποσό (67.736,20 €) που αναλογεί για Φ.Π.Α. (24%).

β. Τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας των εργασιών του θέματος με αριθμό Φ.917.121601/2/325358/Σ.358/ΓΕΝ/Γ4 από 19/07/2017.

γ. Το διεξαχθέντα διαγωνισμό στις 05/09/2017 για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών θέματος.

δ. Την απόφαση με αριθμό Φ.917.121601/6/325465/Σ.465/ΓΕΝ/Γ4-Ι από 25/09/2017 με την οποία εγκρίθηκε η ανακήρυξη του μειοδότη ως «προσωρινού αναδόχου» του οικονομικού φορέα **"ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε."** με μέση έκπτωση (Εμ) 73,95% και γενικό σύνολο έργου κατά τη προσφορά του ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (91.177,14 €).

ε. Το με αριθμ. πρωτ. 169 από 28-09-2017 FAX της Αναθέτουσας Αρχής ΓΕΝ/Γ4-Ι σύμφωνα με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η απόφαση ανακήρυξης του οικονομικού φορέα **"ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε."** «ως προσωρινού αναδόχου».

στ. Το με αριθμ. πρωτ. 171 από 05-10-2017 FAX της Αναθέτουσας Αρχής ΓΕΝ/Γ4 σύμφωνα με το οποίο έγινε η πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή των δικαιολογητικών για την κατακύρωση-σύναψη της σύμβασης του έργου

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-2-

"Συντήρηση/Αποκατάσταση Τοιχοποιΐας, Επισκευή/Μόνωση Κεραμοσκεπής Δώματος, Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων και Αντικατάσταση Δικτύου Ψύξης-Θέρμανσης στο ΝΝΠ".

ζ. Τα από 12/09/2017 1^ο Πρακτικό και από 01/11/2017 2^ο Πρακτικό και Εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας που έγινε στις 05/09/2017 με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως (άρθρο 95 του ν.4412/16), σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση **"ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Τ.Ε."** που προσέφερε το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (73.529,95 €) στο οποίο περιλαμβάνονται Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) και απρόβλεπτα (15%), δηλαδή με μέση έκπτωση (Εμ) 73,95%.

Στην παραπάνω δαπάνη δεν περιλαμβάνεται ποσό δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (17.647,19 €), που αναλογεί για Φ.Π.Α. (24%).

η. Το ακόλουθο νομοθετικό πλαίσιο:

(1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147^Α/08-08-2016).

(2) Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ισχύει για τα άρθρα 80-110).

(3) Τις διατάξεις του Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α' 76/10-4-2006) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.70/2007 (ΦΕΚ 85Α/24-4-2007).

(4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 περί αποφαινόμενων οργάνων του ΥΕΘΑ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 298/90.

(5) Τις διατάξεις του Ν.4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59) περί της «Άρσης περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια έργα».

(6) Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α', 161) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (άρθρο 1 παρ. 2) περί της «Κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων».

(7) Τις διατάξεις του Ν. 4012/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».

(8) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-3-

(9) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

(10) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(11) Το ΠΔ 73/15 (ΦΕΚ Α' 116//23-09-15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Την Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-2007 μετά των παραρτημάτων της «περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ι. Την απόφαση με αρ. πρωτ.815.1/210/2017 από 15/06/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικό έτος 2017.

ια. Ότι ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε νόμιμα χωρίς να υπάρχει καμία αντίρρηση κατά του κύρους του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας για την εκτέλεση των εργασιών "Συντήρηση/Αποκατάσταση Τοιχοποιίας, Επισκευή/Μόνωση Κεραμοσκεπής Δώματος, Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων και Αντικατάσταση Δικτύου Ψύξης-Θέρμανσης στο ΝΝΠ", και την κατακύρωση του έργου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στα σχετικά (α) έως (ια) της παρούσας, καθώς και τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, στην Εργοληπτική Επιχείρηση "ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ", η οποία προσέφερε έκπτωση 73,95% επί των τιμών του Προϋπολογισμού και Τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (73.529,95), περιλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) και απροβλέπτων (15%).

Στην παραπάνω δαπάνη δεν περιλαμβάνεται και ποσό δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (17.647,19), που αναλογεί για Φ.Π.Α. (24%).

2. Παραγγέλλουμε τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης από ΓΕΝ/Γ4 και την εκτέλεση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού (η) της παρούσας απόφασης.

3. Η δαπάνη των 91.177,14 ευρώ (στην οποία περιλαμβάνονται ποσό 73.529,95 ευρώ για εργασίες και ποσό 17.647,19 ευρώ για Φ.Π.Α.) βαρύνει τις πιστώσεις του Μ.Τ.Ν./ΝΙΝ.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-4-

4. Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του δικαιούχου.

5. Χειριστής θέματος, ΜΠΥ Α΄ Χ. Εφορακοπούλου, τηλ. 210 6551492-51546.

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2017

Υποναύαρχος Ι. Παξιβανάκης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Πλωτάρχης (Ε) Γ. Καραφάνταλος ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας ΓΕΝ/Γ4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

ΓΕΝ/Γ4

Αποδέκτες για πληροφορία

ΔΔΜΝ

ΔΥΓ

ΝΝΠ

ΜΤΝ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: Γ4 (5), Γ4-III, ΔΚΓ