



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού από
κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18.138,21 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις 17 του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2014 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
- β) του **Γεωργίου Μπόκια** πολιτικού μηχανικού Ε.Δ.Ε.με ΑΦΜ: 102165131, αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων , του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 85986/3928/13-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 23.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000017 και τίτλο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας».

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας» προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Γεώργιο Μπόκια πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε., ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο, είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης 22.310,00€ με Φ.Π.Α.

3. Την αριθμ. 25/1134/19-08-2014 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Γεώργιο Μπόκια πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε., ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. ΜΕΕΠ 27160 στην 1η τάξη Οδοποιία, είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των € 22.310,00 με Φ.Π.Α. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών επειδή υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εργασίες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, για την αποκατάσταση της οδού, διότι εξυπηρετείται το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων και τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Την αριθμ. πρωτ. 118983/12590/10-11-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

6. Τα αριθμ πρωτ 2826,2827 & 2828 / 10-11-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πρέβεζας τα οποία πιστοποιούν ότι ο Γεώργιος Μπόκας του Αθανασίου πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

7. Το αριθμ. 15812/2014 έγγραφο του Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Τμήμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο βεβαιώνει ότι ο Γεώργιος Μπόκας του Αθανασίου πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε., έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1. Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναδόχου εταιρείας Γεώργιος Μπόκας του Αθανασίου πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 18.138,21 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	15.371,36 €	Για εργασίες
Γ)	2.766,85 €	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
ΣΥΝΟΛΟ 1:	18.138,21 €	
ΦΠΑ 23%:	4.171,79	
ΣΥΝΟΛΟ:	22.310,00 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 18.138,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 17-11-2014 ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και λήγει την 16/01/2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 790/12-11-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Πρέβεζας ποσού χιλίων ευρώ (907, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι οι Παπαδάτες Πρέβεζας, ΤΚ.: 48100, τηλ: 26820 89610, & Φαξ: 26820 28280 και ορίζει αντίκλητο τον κ Θεοφάνη Γαβρίλα, κάτοικο Ιωαννίνων, Δ/νση:Δημήτρη Μυράτ 11,Τ.Κ: 45500, τηλ: 26820 64683, & Φαξ: 26820 28280, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

.

Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΟΚΙΑΣ