

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλ. (εσωτ.) 1271
ΚΟΙΝ : Φ.831/ΑΔ.2676
Σ.780
Δεκέλεια, 27 Ιουν 23

ΘΕΜΑ: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Αναβάθμισης Υποδομών Αμφιθεάτρου Α/Β Δεκέλειας της 123 ΣΤΕ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 130/2023 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012835763
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012838561
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (130/2023) με ΑΔΑΜ: 23PROC012868142
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

η. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
- γ. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
- γ. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
- γ. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

- α. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
- γ. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

7. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα XPG OPTIMUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ με ΑΦΜ 800612276 διεύθυνση Πλάτωνος 24 ΤΚ-18344, Μοσχάτο των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α.	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
1	Αποξήλωση μετά προσοχής ξύλινων ερμαρίων, ως Τ.Π.	ΤΕΜ	1	880,00	880,00
2	Αποξήλωση υφιστάμενων καθισμάτων και επανατοποθέτηση μετά το πέρας των εργασιών, ως Τ.Π.	ΤΕΜ	1	1.190,00	1.190,00
3	Αποξήλωση μοκέτας δαπέδου και μεταφορά προς απόρριψη, ως Τ.Π.	ΤΕΜ	1	790,00	790,00

4	Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, με σύστημα μη εμφανούς σκελετού, ως Τ.Π.	m2	50	24,50	1.225,00
5	Κατασκευή περιμετρικής σκοτίας ψευδοροφής από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, με σύστημα μη εμφανούς σκελετού, ως Τ.Π.	m	35	27,50	962,50
6	Κατασκευή πάγκου από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, με σύστημα μη εμφανούς σκελετού, ως Τ.Π.	TEM	1	890,00	890,00
7	Κατασκευή συστήματος κρυφής ανάρτησης προβολικού και εγκατάσταση ηλεκτρικής οθόνης ως επιφάνειας προβολής, επί της οροφής από γυψοσανίδα, ως Τ.Π.	TEM	1	1.380,00	1.380,00
8	Προετοιμασία και εξομάλυνση υφιστάμενου δαπέδου (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών) , ως Τ.Π.	m2	65	8,70	565,50
9	Εφαρμογή μαγνητικής κόλλας	m2	65	7,80	507,00
10	Διάστρωση λωρίδων LVT δαπέδου, ως Τ.Π.	m2	65	15,90	1.033,50
11	Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με νέα σώματα τύπου πάνελ (συμπεριλαμβανομένων των υλικών), ως Τ.Π.	TEM	2	285,00	570,00
12	Ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, (τοποθέτηση και σύνδεση ρευματοδοτών, διακοπών, διακοπτικού υλικού, κλπ), δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας εγκατάστασης	TEM	1	1.080,00	1.080,00
13	Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα συμπεριλαμβανομένου όλου του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού, ως Τ.Π.	TEM	1	980,00	980,00
14	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και κρυφού φωτισμού οροφής LED με λειτουργία βύθισης (dimmer), συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, ως Τ.Π.	TEM	1	1.190,00	1.190,00
15	Αντικατάσταση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας με νέο κλιματιστικό τύπου σπλίτ απόδοσης 18.000BTU inverter	TEM	1	880,00	880,00
16	Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών κουφωμάτων αλουμινίου (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών)	TEM	1	390,00	390,00
17	Επισκευή ξύλινου δαπέδου αναβαθμών επι του υφιστάμενου βάρθρου (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών) , ως Τ.Π.	TEM	1	590,00	590,00
18	Συντήρηση-επισκευή μεταλλικού σκελετού έδρασης των αναβαθμών (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών), ως Τ.Π.	TEM	1	480,00	480,00
19	Μίσθωση κάδου αποκομιδής μπαζών	TEM	4	155,00	620,00
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :				16.203,50
	Φ.Π.Α. 24% (€) :				3.888,84
	Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :				20.092,34

8. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

9. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

10. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

11. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες και εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας σύναψης του συμφωνητικού.

12. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

13. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

14. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

15. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

16. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής

προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

17. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στην 123 ΣΤΕ/ΕΓΚ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΕΟΙΤ) Δαμάσκος Γεώργιος Διαχειριστής Δαπανών, Τηλ.(εσωτ.) 1271.

Υποπτεύραρχος (Ι) Γεώργιος Τσενεκίδης
Επιτελάρχης ΔΑΕ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμίας (ΕΟΙΤ) Δαμάσκος Γεώργιος
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΧΡΓ ΟΡΤΙΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
123 ΣΤΕ