



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ.»,
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»
με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και
φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. της Π. Ε.
ΕΒΡΟΥ με δέσμευση πίστωσης ύψους
74.000,00 €.

Αριθμ. Πρωτ.:10312/4-12-2018

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Προϋπολογισμού 2.963,60 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΈΒΡΟΥ.

Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα την **04 Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Τρίτη** , οι υπογεγραμμένοι:

α. Ο κ. **Χρήστος Μέτιος, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που εκπροσωπεί νόμιμα με την ιδιότητά αυτή (Ν. 3852/10 άρθρο 159) την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.** και

β. Η εταιρεία ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε με έδρα ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ , ΤΚ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,τηλ.
2310688137 Α. Φ. Μ. 800451464 ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α'/2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
3. Τον Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)«Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων.
5. Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
8. Το υπ'αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Την αριθ. 1323/06-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
10. Την Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 115 / τ. ΥΟΔΔ / 13-03-17).

11. Την υπ' αρ 7575/18-10-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας (ΦΕΚ 3591 Β/2016).
12. Την υπ. αρ. πρωτ. 352/12-03-2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως πρόεδρος Σ.Ο.Π.Π. περί ενεργειών διαχείρισης φαινομένων πλημμύρων.
13. Τις υπ. αρ. πρωτ. 1552/29-03-2018 , 2354/21-05-2018 & 5033/20-11-2018 αποφάσεις Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής προστασίας περιοχών της Π.Ε. Έβρου.
14. Την με αριθμ. 466/2018 (ΑΔΑ:Ω8ΓΔ7ΛΒ-Σ35) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
15. Τον με αρ.πρωτοκ. 11066/19-07-2018(ΑΔΑ:6ΝΓΕΟΡ1Υ-9ΜΙ) έλεγχο νομιμότητας ,της 466/2018 απόφασης Οικονομικής επιτροπής Π.Α.Μ.Θ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
16. Την με αριθμ. 1016/2018 (ΑΔΑ:73ΥΚ7ΛΒ-ΤΥΡ ΑΔΑΜ:18ΑWRD004046366 2018-11-22) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
17. Την με αρ. πρωτ. 168477/2524/ 08-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΕΛΥ7ΛΒ-2ΤΣ), (ΑΔΑΜ:18REQ003986707 2018-11-12) με την οποία ορίζεται υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ.»,στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006, της ΣΑΕΠ 531 και φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. της Π. Ε. ΕΒΡΟΥ με δέσμευση πίστωσης ύψους 74.000,00 €.
18. Την υπ' αριθ. Η-10053/29-11-2018(ΑΔΑ: ΩΕΓΓ7ΛΒ-Ι2Φ) απόφαση γνωστοποίησης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών (εργασίες επισκευής) μηχανημάτων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων.
19. Την άμεση ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των Φορτηγών – Μηχανημάτων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου απαραίτητων για την διαχείριση του πλημμυρικού φαινομένου.

συμφωνήσαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων , που χάρη συντομίας θα αποκαλείται στο εξής προμηθευτής , ανέλαβε την ευθύνη της :

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ,
(2) ΔΥΟ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΣΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ
FIEDLER, (2) ΔΥΟ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ,ΒΙΔΑ ΣΕΤ
(ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΚΡΟΒΕΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 5391

2.715,60 €

Β)ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 5391

248,00 €

Άρθρο 1

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των «ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ» 2.963,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Άρθρο 2

Ως ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 21^η Μαρτίου 2019.

Άρθρο 3

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών , εάν διαπιστωθούν από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής , ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε βλάβες που έπαθαν κατά την μεταφορά τους , ο προμηθευτής οφείλει την αντικατάσταση αυτών.

Άρθρο 4

Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό του ή σε τρίτους κατά την διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Άρθρο 5

Η πληρωμή και η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π..... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16).Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, μη παραλαβή των υλικών λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Άρθρο 6

Κάθε φόρος, τέλος ,δικαίωμα και κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά από την ισχύουσα Νομοθεσία βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα στηρίζονται πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές της παραλήπτριας Υπηρεσίας που θα αιτιολογεί και θα τεκμηριώνει τις παραβάσεις του προμηθευτή. Το ποσόν του προστίμου που τυχόν θα επιβληθεί κατά την διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση αυτή, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και στην νόμιμη εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Το κείμενο διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια αντίγραφα αυτής από τα οποία δύο (2) έλαβε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ και ένα (1) ο προμηθευτής.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε