



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Τ.Κ. : 74132 Ρέθυμνο
ΤΗΛ.: 28831340760, FAX: 2831340794

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171196/18-08-2017

Απευθείας Ανάθεση επείγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Ανωγείων, με μίσθωση μηχανημάτων, του

Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ»,

3^ο Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2017». (Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσό Σύμβασης: 19.600,00 ευρώ
Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α. (24%): 24.304,00 ευρώ

Σήμερα **03/08/2017** ημέρα **Πέμπτη** στο Ρέθυμνο στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπογράφωντες

1. **Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης**, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή την Περιφέρεια Κρήτης.
2. **Παπαδάκης Κωνσταντίνος, εργολήπτης δημοσίων έργων**, με έδρα το Ρέθυμνο Κωστή Παλαμά 1, **ΑΦΜ 124480351** Τηλ.: 283110191

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την αρ. πρωτ. **44302/01-03-2017 (ΑΔΑ: 7Σ597ΛΚ-Ρ4Υ) [ΑΔΑΜ: 17REQ006205150]** απόφαση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 47692/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΚ-80Ψ) απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και των τροποποιήσεων αυτής για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» και με Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002, ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου: 3^ο Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2017», ποσού 24.800,00 €.
3. Την αριθμ. **27/2017 (πρακτικό Ν° 7/30-03-2017) [ΑΔΑ: 6ΤΗ77ΛΚ-ΗΝ0]** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης Π.Κ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2017 και εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης ΠΚ/ΠΕ το: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες, άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕΡ - Δήμος Ανωγείων 2017» προϋπολογισμού 24.800,00 €, με κωδικό 2014ΕΠ00200006 και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 002
4. Με την αριθμ. **312/2017 (πρακτικό Ν° 10/25-04-2017) [ΑΔΑ: 738Ν7ΛΚ-Α5Ε]** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για μίσθωση

μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Ανωγείων, του έργου – 3^{ου} υποέργου (νέο) του θέματος, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 118 παρ. 1 έως 4 και ύστερα από έρευνα αγοράς με συλλογή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών.

5. Το αριθμ. πρωτ. **113940/07-06-2017** έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ., με το οποίο έγινε η **πρόσκληση** για την υποβολή προσφοράς για το εν λόγω έργο – 3^ο υποέργο (νέο).
6. Την αριθμ. **541/2017 (πρακτικό Νο 16/20-06-2017) (ΑΔΑ: 72ΑΤ7ΛΚ-4Β4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση του υπόψη έργου – 3^{ου} υποέργου (νέο), στον Παπαδάκη Κωνσταντίνο. έναντι του ποσού των 19.600,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.704,00 ευρώ), ήτοι συνολικού ποσού 24.304,00 ευρώ.
7. Την αρ. πρωτ. **8335/13-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΗΥΟΡ1Θ-9ΩΣ)** απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την οποία αφού ελέγχθηκε η αρ. 541/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.
8. Την ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Ανωγείων, με μίσθωση μηχανημάτων, που αποτελεί και το αντικείμενο της σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων με την παρούσα σύμβαση την εκτέλεση **επείγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Ανωγείων, με μίσθωση μηχανημάτων, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ»**

3^ο Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2017»

έναντι του συνολικού ποσού των **24.304,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)**, όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- (ΠΡΟ ΦΠΑ)	20.000,00 €
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%	- 400,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	19.600,00 €
Φ.Π.Α. 24%	4.704,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	24.304,00 €

και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Στην αξία της σύμβασης περιλαμβάνεται και η αναλογούσα δαπάνη υπέρ Φ.Π.Α. 24%.
2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την Υπηρεσία.
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.
4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από σήμερα/2017 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **Δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο Περιφερειάρχης Κρήτης****Ο Ανάδοχος****ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ**

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ.
Ρανουτσάκη Ελένη. Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.