



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου»

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16.910,57 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **08** του μηνός **Ιουλίου** ημέρα **Παρασκευή** του έτους **2016** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου** και
β) της τεχνικής εταιρείας «**ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με ΑΦΜ: 800401239 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αθανάσιο Πορφύρη** πολιτικό έργων υποδομής ΤΕΙ Ε.Δ.Ε., ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 3 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 4.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
8. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
9. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
10. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 100094/4824/05-10-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2008ΕΠ03000012 «Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και λοιπές εργασίες συντήρησης στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

2. Την αριθμ. 7/307/09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου του θέματος, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2008ΕΠ03000012 «Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και λοιπές εργασίες συντήρησης στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Η. και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 20633/2230/07-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 12599/1314/02-03-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 07-04-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου του θέματος, επισημαίνοντας ότι κατά του Πρακτικού αυτού δεν έχει κατατεθεί ένσταση ή άλλου είδους ένδικο μέσο. Σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την *Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»*, με ποσοστό έκπτωσης 48,00% και ποσό προσφοράς 16.910,56€ χωρίς Φ.Π.Α.

4. Την αριθμ. 15/769/30-05-2016 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-04-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48% και ποσό προσφοράς 16.910,56 € χωρίς Φ.Π.Α. και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (48%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας .

5. Την αριθμ. πρωτ. 55532/6885/24-06-2016 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

6. Το αριθμ. 235/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας το οποίο πιστοποιεί ότι η τεχνική εταιρεία «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

7. Το αριθμ. 11922/15-06-2016 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων Τμήμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος του έργου κ. Αθανάσιο Πορφύρης πολιτικός έργων υποδομής Τ.Ε.Ι ΕΔΕ νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1. Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου κ. Αθανάσιο Πορφύρης πολιτικός έργων υποδομής Τ.Ε.Ι ΕΔΕ, νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3. Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 16.910,57 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	12.411,36	€	Εργασίες
Β)	2.234,04	€	Γενικά έξοδα και Ο.Ε.
Γ)	2.196,81	€	Απρόβλεπτες δαπάνες
Δ)	68,36	€	Αναθεώρηση

ΣΥΝΟΛΟ: 16.910,57 €

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 16.910,57€ χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 08-07-2016 ορίζεται σε τέσσερις (04) μήνες και λήγει την 08-11-2016 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 92059/04-07-0216 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων ποσού οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (846, 00 €) .

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι η Ηγουμενίτσα, οδός: Κ. Βασιλικής 10 ΤΚ 46100, τηλ. 26650 22400 & Φαξ: 26650 24441, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Δημήτριο Γιώτη κάτοικο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, οδός: Αδραστείας 9 ΤΚ 45444, τηλ. τηλ. 26650 22400 & Φαξ: 26650 24441, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής της διορισμού του, προς την οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Για την εταιρεία
«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ