



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αταλάντη 25 - 09- 2017
Αριθ. Πρωτ. : 3825/160909

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 6.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 7.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : « Βελτίωση – Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών , περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης »

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος , Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2017 .

Στην Αταλάντη σήμερα, την 25^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017 , ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δασαρχείου Αταλάντης , οδός Θεμιστοκλέους , αριθ. 4 (Τηλ.: 2233022171,-22268 & - 80266 Φαξ: 2233023104 E-mail: dasatalantis@apdthest.gov.gr, & maria.soultanopoulou@apdthest.gov.gr), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ο Πατούλης Ιωάννης, του Νικολάου, Προϊστάμενος του Δασαρχείου Αταλάντης

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ.Ελλάδας, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και

β. ο Αντώνιος Αναγνώστου , του Δαυίδ , ως νόμιμος εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης που εδρεύει στον Αγ. Γεώργιο Ιστιαίας, (οδός: - , Ταχ.Κωδ.: 34 200 , τηλ.:2226053082 & 6944915994), με Α.Φ.Μ.: 045993338 της Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας , κάτοχος του διαμορφωτήρα τύπου μηχανήματος VOLVO – BM 3500 , 185 HP (ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1249 , ΜΕ 77196 ΙΧ) , με πρόσθετο εξάρτημα εμπρόσθιο μαχαίρι .

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016)».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2008) περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), ως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) περί "Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..", ως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/2013) περί "Κύρωσης του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", ως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης".

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010) "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας".

7.Τις δ/ξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο " Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες δ/ξεις», ως ισχύει σήμερα.

8.Την αριθ. πρωτ. οικ. 6985/85797/01-06-2017 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. (ΦΕΚ 2003/Β'/2017).

9.Την αριθ. 157342/2391/03-07-2017 απόφαση του Υ.Π.ΕΝ-Τμήματος Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, 1^ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Α.Δ.Α.: ΨΒΩΡ4653Π8-ΡΚΩ).

10.Την αριθ. 2325/103275/06-07-2017 απόφαση, με Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε., του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας, 1^ης Κατανομής Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 & την Ορθή Επανάληψη αυτής (ΑΔΑ: 6Α6ΞΟΡ10-ΚΕ9).

11.Την αριθ. 2039//91267/19-06-2017 απόφαση, με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε., του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας, έγκρισης της μελέτης του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017".

12.Την ανάγκη της Υπηρεσίας για τη μίσθωση δύο (2) διαμορφωτήρων (GRADER) με υδραυλικό μαχαίρι υποδύναμης 130 HP και άνω, με απαραίτητο εξάρτημα εμπρόσθιο μαχαίρι, προκειμένου να εκτελεστούν οι χωματουργικές εργασίες του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης, για το έτος 2017», στα πλαίσια της οργάνωσης της αντιτυρικής προστασίας της περιοχής ευθύνης μας.

13.Την αριθ. 2498/112906/20-07-2017 απόφαση, με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε., του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας (ΑΔΑ: 6Σ2ΛΟΡ10-93Ο), έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017», **με αυτεπιστασία.**

14.Την αριθ. 2688/122282/02-08-2017 απόφαση, με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε., του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας (ΑΔΑ: ΩΦ9ΚΟΡ10-Ο8Ρ), **έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης** του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017».

15.Την αριθ. 3324/152061/20-09-2017 Απόφαση, με Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας (Α.Δ.Α.: ΩΝ04ΟΡ10-9ΚΟ), **έγκρισης αποτελέσματος πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού & ανάδειξης προσωρινών αναδόχων.**

16.Την αριθ. 2381/116993/25-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και όλα τα συμβατικά τεύχη του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017»

17.Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Αντώνιου Αναγνώστου, του Δαυίδ και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Συνολική Δαπάνη εργασιών	6.048,39 € (Με τιμή ανά ώρα εργασίας 56,00 €)
ΦΠΑ 24%	1.451,61 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.500,00€

18. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων **Αντώνιο Αναγνώστου , του Δαυίδ**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών , περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017», με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1-Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου « Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών , περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017», στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου:

1. Άρση καταπτώσεων
2. Μόρφωση καταστρώματος των οδών
3. Καθαρισμός τάφρου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Άρθρο 2 –Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης

Ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών , από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (δηλ. το διάστημα από τις 25 - 09-2017 έως και 24-10-2017) , σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης του έργου . Για υπέρβαση συνολικής προθεσμίας και τμηματικών προθεσμιών όπως καθορίζονται από την ΕΣΥ του έργου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος , με πρόταση του Προϊσταμένου του Δασαρχείου Αταλάντης και με έγκριση της Δ/σης Δασών Ν. Φθ/δας .

Άρθρο 3 – Αμοιβή- τρόπος πληρωμής .

1. Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνει στο τέλος του έργου και αφού γίνει η παραλαβή των εργασιών και των ωρών εργασίας από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172. του Ν. 4412/2016. Λόγω της φύσης των εργασιών το πρωτόκολλο προσωρινής- παραλαβής επέχει και θέση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, και σε κάθε δικαιολογητικό που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία περί πληρωμής λογιστικών, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 ως ισχύει , καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) , σύμφωνα με την αριθ. 1191/22-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β΄/2017), κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου) .

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Σ.Α.Ε. 584, έτους 2017 σύμφωνα με την αριθ. 157342/2391/03-07-2017 απόφαση του Υ.Π.ΕΝ-Τμήματος Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης .

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου « Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών , περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017 » και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016)».
- 2.Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2008) περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), ως ισχύει σήμερα.
- 3.Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με τη σειρά ισχύος, όπως αναφέρονται στο τεύχος Διακήρυξης.
- 4.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη Δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του επιβλέποντα του έργου και του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας υπηρεσίας.
- 5.Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Αντώνιος Αναγνώστου , του Δαυίδ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου« Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιτυρικών ζωνών , περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αταλάντης για το έτος 2017 » , **Αντώνιο Αναγνώστου , του Δαυίδ** και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των προαναφερομένων νόμων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων όπως ισχύουν κάθε φορά.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα τη Διακήρυξη του έργου και την ΕΣΥ. Τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου(όπου απαιτείται) .
7. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το ανά ώρα μίσθωμα εργασίας των πενήντα έξι **(56,00 €)** ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και την ανατιθέμενη σε αυτόν εργασία.
8. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή – Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου « Αντωνίου Αναγνώστου », από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , Γραφείο Παρ/κων 263– ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΛΙΜΝΗΣ) .

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	731	22/09/2017	Τ.Π. & Δανείων	303,00

Η ως άνω εγγύηση , καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 16 , της σχετικής Διακήρυξης.

(3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 30 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(4) Λόγω της φύσης του έργου η προσωρινή και η οριστική παραλαβή είναι ενιαία. Πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν 4412/2016.Η παραλαβή θα αφορά τις ώρες απασχόλησης κάθε μηχανήματος, με βάση τα ημερήσια δελτία απασχόλησης που θα συντάσσονται και θα υπογράφονται από όλους τους εμπλεκόμενους (ανάδοχος, επιβλέπων, επιστάτης), θα αναγράφονται στα ημερήσια δελτία οι δρόμοι στους οποίους απασχολήθηκε το μηχάνημα καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (όπως άρση καταπτώσεων , μόρφωση καταστρώματος κλπ) και σε καμία περίπτωση η δαπάνη απασχόλησης δεν θα υπολείπεται της αξίας των πραγματοποιηθεισών εργασιών με βάση τις τιμές της μελέτης . Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.

(5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Σ.Α.Ε 584 , έτους 2017 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.

Αταλάντη 25 / 09 /2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Αταλάντης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

Ιωάννης Πατούλης
Δασολόγος

Αντώνιος Αναγνώστου
Εργολάβος Τεχνικών Έργων