

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ:

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ» ΑΔΑΜ:

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Φ.800/ΑΔ.8743
Σ.1870
Τηλ. 28210 05042
Σούδα, 19 Μαΐ 20

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης
για την Εκτέλεση Εργασιών Ανακαίνισης Διοικητηρίου Μάλεμε

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 116 και 118.

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α' 74) περί «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις».

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕ-ΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Την υπ' αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204) όπως ισχύει.

θ. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147).

ι. Την υπ' αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ια. Τα υπ' αριθμ. 20REQ006587820 & 20REQ006414876 Πρωτογενή Αιτήματα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.

ιβ. Τις υπ' αριθμ. 2340 & 2557 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ ΨΥ0Μ6-8ΑΛ & 6Μ506-ΞΨΝ Ποσού: 2.760,00 & 1.450,00(€) αντίστοιχα και ΑΛΕ: 2420301001.

ιγ. Τα υπ' αριθμ. 20REQ006595006 & 20REQ006422201 Εγκριμένα Αιτήματα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.

ιδ. Το άρθρο 59 του Ν.4412/16 αναφορικά με τη δυνατότητα μη διαίρεσης των εργασιών «Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου» και «Επίστρωση πλακιδίων δαπέδου στο εσωτερικό του Διοικητηρίου» σε τμήματα.

ιε. Τα από 22-04-20 & 15-05-20 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμών.

Αποφασίζουμε

2. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση που αφορά στην εκτέλεση εργασιών θέματος στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ΑΦΜ 047447685 συνολικού ονομαστικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.949,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς οι προσφορές του πληρούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας και αναλύονται ως εξής:

α) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου:

A/A	Αριθ- μός ονο- μαστι- κου- CPV	Περιγραφή Εργασιών- παροχής υπηρεσιών & προ- διαγραφές	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α (%)
1		Εκσκαφή εδάφους	m3	25	25,00€	625,00€	24
2		Διαμόρφωση υπόβασης- βά- σης	m2	100	3,00€	300,00€	24
3		Τοποθέτηση κράσπεδων	m	75	4,80€	360,00€	24
4		Τοποθέτηση πλακών πεζο- δρομίου	m2	75	10,00€	750,00€	24
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						2.035,00€	
Φ.Π.Α. (€) :						488,40€	
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						2.523,40€	

β) Επίστρωση πλακιδίων δαπέδου στο εσωτερικό του Διοικητηρίου:

A/A	Αριθ- μός ονο- μαστι- κου- CPV	Περιγραφή Εργασιών- παροχής υπηρεσιών & προ- διαγραφές	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α (%)
1		Διαμόρφωση υφιστάμενου δαπέδου (μωσαϊκό)	m2	115	1,00€	115,00€	24
2		Διαμόρφωση πλακιδίων	m2	115	9,00€	1.035,00€	24
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						1.150,00€	
Φ.Π.Α. (€) :						276,00€	
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						1.426,00€	

Σμχος (Ι) Ευάγγελος Τζήκας
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ με Α Βαθμό Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

115ΠΜ/Τμήμα Οικονομικού (2)

«ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 134, ΤΚ 73100, ΧΑΝΙΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΧΕΛΙΧΙ ΑΕ» 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ , ΤΚ 73100, ΧΑΝΙΑ

«ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε» ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 15, ΤΚ 73135, ΧΑΝΙΑ