



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γλυφάδα, **22-6-2016**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Αρ. πρωτ.: **24567**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 5.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

**Για την ανάθεση εκπόνηση της μελέτης:
«Επικαιροποίηση και επέκταση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων
περιοχών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Δήμου Γλυφάδας»**

Στη Γλυφάδα σήμερα, 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και στο Δημοτικό Κατάστημα,
οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι :

- Α. Ο κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δήμαρχος Γλυφάδας με την ιδιότητά του αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
- Β. Ο κ. **ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, Πολιτικός Μηχανικός, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μελετών **«ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»**, η οποία είναι κάτοχος πτυχίου Ε' τάξης στην κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) με αρ. μητρώου μελετητή 596, με έδρα στην Αθήνα στην οδό Σινώπης 43, τ.κ. 115 27, τηλ. 210-74.73.427, fax: 210-74.73.488, email: secretary@etme.gr και ΑΦΜ:099442349., ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών (Ζωγράφου), καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας **«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»** της μελέτης ή **«ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ»**,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο

**«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**,

με τους ακόλουθους όρους και διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι εκπόνηση επικαιροποίησης και συμπλήρωσης τριών επί μέρους παλαιότερων υδραυλικών μελετών που αφορούσαν αντίστοιχα τρεις περιοχές του Δήμου Γλυφάδας (περιοχές I, II και III της Άνω Γλυφάδας), οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας κατά κύριο λόγο εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εισροής πλημμυρικών υδάτων από τις ορεινές λεκάνες στα όρια του σχεδίου πόλεως και κατά δευτερεύοντα στα ελλιπή δίκτυα ομβρίων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, για τις τρεις περιοχές θα γίνουν τα εξής:

- Αναμόρφωση Υδραυλικών υπολογισμών με βάση τις νέες τοπογραφικές αποτυπώσεις που εκτέλεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενσωματώνοντας και τα πρόσφατα κατασκευασμένα δίκτυα
- Ανασύνταξη και συνένωση σχεδίων (οριζοντιογραφίες / κατά μήκος τομές / τυπικά σχέδια)
- Ανασύνταξη και συνένωση τευχών
- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση τα νέα αναλυτικά τιμολόγια του ΥΠΥΜΕΔΙ

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Το **άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)** *Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*, σε συνδυασμό με το **άρθρο 209 παρ. 3 του Νόμου 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)** που προβλέπει την ανάθεση σε μελετητή από την Οικονομική Επιτροπή έως του ορίου του 30% της αμοιβής πτυχίου Α' τάξης για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης (Μελέτες Υδραυλικών Έργων, κατ. 13).
2. Το **άρθρο 209 παρ. 2** του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων (**Νόμος 3463/2006 – 114 Α'**), όπου ορίζεται ότι η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του **Νόμου 3316/2005 (42 Α')** «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», ρυθμίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από Πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Οι διατάξεις του **ΠΔ 696/74** «περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το **ΠΔ 99/78** και το **Π.Δ.515/89**
4. Οι περί μητρώων διατάξεις του **Ν716/77** και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κατά μέρος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3316/05 καθώς και την υπουργική Απόφαση με **Α.Δ.15/οικ/11819/02.06.2010**.

5. Το με αρ. πρωτ. 8320/26-2-2016 και υπ' αριθμ. **16REQ003900731** πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ
6. Η υπ' αριθμ. **5/2016** Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την προεκτίμηση της αμοιβής
7. Η υπ' αριθμ. **88/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Γλυφάδας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η αντίστοιχη πίστωση.
8. Η υπ' αριθμ. **199/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Γλυφάδας με θέμα την Ανάθεση Μελέτης με τίτλο **«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**.

Ο ανάδοχος έλαβε γνώση όλων των εγγράφων, κανονισμών, νόμων και όρων που αναφέρονται στα παραπάνω, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Είναι δε ενήμερος των λεπτομερειών, ιδιομορφιών, χρονικών περιορισμών της υπόψη μελέτης, ως και των τοπικών συνθηκών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να εκπονήσει την μελέτη μέσα στο διάστημα δύο (02) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράταση χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης δίνεται στην περίπτωση, που κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις, που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης της μελέτης.

Η παρακολούθηση της μελέτης ασκείται από Μηχανικό που θα ορισθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του και να ενημερώνει για την πορεία των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Η αμοιβή του Μελετητή για την σύνταξη της παραπάνω μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **5.800 € πλέον Φ.Π.Α.**

Τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας που θα εγκριθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης δεν θα δίνουν στο Μελετητή το δικαίωμα για οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση πέραν της αμοιβής που καθορίζεται παραπάνω.

Ο Μελετητής υποχρεούται να καταβάλει όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για μελέτες χρηματοδοτούμενες από πόρους του Δήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 25Α/86).

Σε κάθε λογαριασμό μεταξύ των άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται, με φροντίδα του αναδόχου, πίνακας αμοιβής αιτιολογημένος, με αναδρομή στις σχετικές διατάξεις περί αμοιβής, ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και πιστοποιούνται με αναδρομή σε αντίστοιχα στοιχεία της μελέτης ή εγκριτικές αποφάσεις με σημείωμα για το εμπρόθεσμο ή όχι της υποβολής της μελέτης και σχετική δικαιολόγηση.

Ο μελετητής πριν από την εξόφληση κάθε λογαριασμού υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής ο ανάδοχος προσκόμισε την **με αριθμό 1706535/17-6-2016 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 300,00 ευρώ** που καλύπτει το ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Η προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν3316/05.

Ο μελετητής εφόσον δεν εκπληρώσει όπως πρέπει τις από την σύμβαση υποχρεώσεις του, η δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της διευθυνούσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της σύμβασης με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθυνούσας Υπηρεσίας.

Κάθε διαφωνία μεταξύ εργοδότη και μελετητή για την εφαρμογή της σύμβασης επιλύεται από τον προϊστάμενο της εποπτεύουσας Υπηρεσίας και στην συνέχεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν3316/05.

Ο μελετητής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την αρτιότητα της μελέτης.

Ο μελετητής είναι υπεύθυνος για κάθε ατέλεια της όλης μελέτης και έχει υποχρέωση επανόρθωσης της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση άρνησης από μέρους του, οι επανορθώσεις γίνονται με μέριμνα του εργοδότη εις βάρος του μελετητή.

Αν με υπαιτιότητα του εργοδότη η έγκριση της μελέτης καθυστερήσει πέραν του εννιαμήνου ή αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει η εκπόνηση της μελέτης χωρίς την έγκριση της, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και την επανυποβολή της όταν απαιτηθεί.

Το προϊόν της εργασίας του μελετητή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του μελετητή και ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει για το συγκεκριμένο έργο και εφόσον έχει αποπληρωθεί η μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι υπαίτιος για καθυστέρηση περατώσεως και υποβολής της μελέτης (η υποβολή της μελέτης γίνεται με αναφορά του αναδόχου που πρωτοκολλείται στο

πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 28 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφωνία μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση των εργασιών κ.λ.π. επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Ο ανάδοχος που δεν εκπληρώνει όπως πρέπει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοίκηση της μελέτης θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία στα πλαίσια της αρμοδιότητας της και με επιβλέποντα μηχανικό θα παρακολουθεί συστηματικά την εκτέλεση των εργασιών και θα ελέγχει την πρόοδο της εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Ο έλεγχος αυτός δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα ή ανακρίβειες παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά τον τελικό έλεγχο της μελέτης.

Όλη η εν γένει αλληλογραφία μετά του αναδόχου θα διεξάγεται με την υπηρεσία που έχει την διοίκηση των εργασιών.

Ο ανάδοχος καθορίζει εκπρόσωπό του τον ίδιο στον οποίο θα κοινοποιούνται τα προς αυτόν έγγραφα του εργοδότη. Τα προς αυτόν έγγραφα αποστέλλονται με υπάλληλο της Υπηρεσίας ή ταχυδρομικά. Εάν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης, τα ανωτέρω έγγραφα αποστέλλονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί ο παραπάνω εκπρόσωπος ή σε άρνηση αυτού να παραλάβει έγγραφο η κοινοποίηση γίνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με επιβάρυνση πάντοτε του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τη μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. **5/2016** μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας, και να παραδώσει

τεύχος της τεχνικής έκθεσης και σχετικά σχέδια **σε πέντε αντίγραφα**, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 12:ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της μελέτης απαγορεύεται από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3316/2005.

Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς όμως την καταβολή στον ανάδοχο πρόσθετης γι' αυτό αποζημίωσης. Οι μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμών πρέπει να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια και τα στοιχεία που θα παραδοθούν να έχουν διάταξη που να επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των εργασιών.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και ο καθένας των συμβαλλομένων πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προς ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ