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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Τηλ.: 210-6593838 
Φ.Κ-459Ν/745307  
Σ. - 307 - 
Αθήνα  18  Μαρτίου 2015 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού, Κατακύρωση και Ανάθεση του Έργου: 

«Ανακατασκευή Κτιρίου Μ-626 (Εστιατορίου) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ»                  
(Κ-459Ν) 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΠΑ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 

α. Το Ν 3669/2008 “Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων” (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν 4053/2012, το Ν 
4070/2012, το Ν 4146/2013, το Ν 4155/2013, το Ν 4199/2013 και το Ν 4313/2014. Επίσης το Ν 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν 3414/2005. 

 
β. Το ΠΔ 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ 298/90. 

 
γ. Το ΝΔ 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων". 
 
δ. Tην Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.Κ-459Ν/ΑΔ 745790/Σ.790/1-7-2014/ΥΠΕΠΑ/ 

/ΔΙΜΕΝΑ/ΤΜΗΜΑ 2, που αναφέρεται στην έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος και στον 
καθορισμό του τελικού ύψους του προϋπολογισμού αυτής στο ποσό των 525.000,00 Ευρώ.  

 
ε. Tην Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.900/ΑΔ 638008/Σ.1242/23-9-2014/ΓΕΑ/Γ2/3, 

που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του 
θέματος και στη χρηματοδότηση από πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ.  

 
στ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-459Ν/ΑΔ 746128/Σ.1128/23-9-2014/ΓΕΑ/ 

/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου του θέματος και αφετέρου στον καθορισμό του 
συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς.  

  
  ζ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-459Ν/ΑΔ 746397/Σ.1397/11-11-2014/ 

/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της υπ’ αριθμ. 2149 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και αφετέρου στην έγκριση του εντύπου για την υποβολή της 
οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.  
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  η. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-459Ν/ΑΔ 746445/Σ.1445/24-11-2014/ 
/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται στην συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισμού του έργου. 

  
  θ. Τη με αριθμό 2149/11-11-2014 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας. 
 
   ι. Το από 15-12-2014 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, που 

διεξήχθη την 9-12-14 στην Αθήνα και αναφέρεται αναλυτικά στην ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης διαδικασίας, την από 22-12-2014 εμπρόθεσμα υποβληθείσα ένσταση κατ’ 
αυτού καθώς και το από 26-1-2015 (2ο) Πρακτικό του διαγωνισμού, με την αιτιολογημένη 
γνώμη της Επιτροπής επί της υποβληθείσας ένστασης και την τροποποίηση του πίνακα 
μειοδοσίας.    

 

 ια. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΤΣΕ/ΓΕΑ, που διατυπώθηκε στην υπ’ 
αριθμ. 12/19-2-2015 (συνεδρία 3η) Πράξη του, υπέρ της αποδοχής της υποβληθείσας 
ένστασης, του επανακαθορισμού και της οριστικοποίησης του πίνακα μειοδοσίας καθώς και της 
έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου στη 
μειοδότρια προσφορά (ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ).  

 

 ιβ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-459Ν/ΑΔ 745306/Σ.306/18-3-2015/ 
/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται στην εξέταση και αποδοχή της υποβληθείσας, κατά 
του (1ου) Πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού, ένστασης, τον επανακαθορισμό και την 
οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού κατά 
σειράς μειοδοσίας.   

 

 ιγ. Την ανάγκη εκτελέσεως του έργου του θέματος.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Εγκρίνουμε, κατ’ άρθρο 27 παραγ. 1 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ), το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου Μ-626 (Εστιατορίου) στην 
Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-459Ν), όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον πίνακα κατάταξης 
των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε με τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των 
διαγωνισθέντων καθώς και την εκδίκαση (αποδοχή) της υποβληθείσας ένστασης.   

 
2. Κατακυρώνουμε κατ’ άρθρο 26 παραγ. 1 του Ν. 3669/08, το διαγωνισμό 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ», που προσέφερε τη χαμηλότερη, μεταξύ των 
παραδεκτών προσφορών, τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω 
δημοπρασία και αναθέτουμε σε αυτήν την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου Μ-626 
(Εστιατορίου) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-459Ν), σύμφωνα με την από 9-12-2014 
προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού διακόσιες τριάντα 
δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρία και ογδόντα έξι λεπτά (232.633,86) Ευρώ, μέσης έκπτωσης 
55,68%, αναλυόμενου ως εξής: 
 
Συνολική δαπάνη εργασιών κατά την μελέτη (με ΓΕ & ΟΕ 18%) :          453.821,86  
Μείον έκπτωση (56,00 %) :   -      254.140,24  
Συνολική δαπάνη εργασιών, σύμφωνα με την 
από 9-12-2014 προσφορά της (με ΓΕ & ΟΕ 18%)                                        :           199.681,62  
Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων σύμβασης, σύμφωνα 
με την Δ.17α/07/45/ΦΝ 380/27-5-96 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ποσοστό 
15 % επί του αρχικού συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα)  :    +      29.952,24  
Δαπάνη απολογιστικών εργασιών κατά την μελέτη   :    +        3.000,00  
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(ΓΕ & ΟΕ 18 %) απολογιστικών εργασιών  :    +           540,00  
Μείον έκπτωση 100,00 % επί του (ΓΕ & ΟΕ 18 %) απολογιστικών εργασιών   :   -      540,00  
Συνολικό ποσό κατακύρωσης (σε ΕΥΡΩ)    :           232.633,86  
ΦΠΑ                                                                                                                :                      0,00 
σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται: 

 
α. Στην υπ' αριθμ.  2149/11-11-2014 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας. 
 
β. Στην από 9-12-2014 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΣΤΕ 

ΕΠΕ», που ισχύει, κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παραγ. 2 του ΚΔΕ, μέχρι και 9-6-2015.   
 
γ. Στο από 1-7-2014 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.  
 
δ. Στον από 1-7-2014 Προϋπολογισμό της Μελέτης.  
 
ε. Στην από 1-7-2014 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την 

Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.   
 

στ. Στην από 1-7-2014 Τεχνική Περιγραφή. 
 
 ζ. Στο από 1-7-2014 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και στον από 1-7-

2014 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.   
 
 η. Στον Πίνακα Σχεδίων της Μελέτης που αναφέρονται στην από 1-7-2014 

Τεχνική Περιγραφή.    
  

3. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει η 
ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της 
αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. συνολικά έντεκα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα και  εξήντα 
εννέα λεπτά (11.631,69) Ευρώ, παρεχόμενη δυνάμει των διατάξεων των παραγ. 1β του άρθρου 
157 του Ν 4281/2014 και του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 2149/11-11-2014 διακήρυξης 
δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρασχεθείσα, εκ μέρους της αναδόχου, έκπτωση, όπως αυτή 
καταγράφηκε στην από 9-12-2014 οικονομική προσφορά της.  

 
4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις Χρηστών 

ΠΒΚ, σε βάρος προϋπολογισμού έτους 2014 του ΠΒΚ (Budget Fiscal Year 2014), κωδικός Π/Υ 
ΠΒΚ CN 8101, Αριθμός Commitment 227/14 (α/α 1/15).    

 
5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει, δυνάμει της διάταξης της παραγ. 7 του 

άρθρου 30 του Ν 3669/08, ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Διοικητής της ΥΠΕΠΑ. 
 
6. Το παρόν σχέδιο θεωρείται από τη ΔΟΕΕ/2β. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
 
Μ.Υ. με Γ’ βαθμό Χριστ. Μουρίκη 
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ 

 ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗΣ 
ΔΚΤΗΣ  ΥΠΕΠΑ 
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