


Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 23.956,80 € ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1^ο- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Τετάρτη 19-06-2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω

A. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, Πλατεία Τσιροπινά, ΑΦΜ 998225768, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σύρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Η εταιρία ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Λαύρας 86, ΑΦΜ 998171829, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ι.Δ. ΑΘΗΝΩΝ

B. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη

- τις υπ' αριθ. **286/2019** (ΑΔΑ: ΨΕ2Α7ΛΞ-ΞΒΑ) και **272/2019** (ΑΔΑ : ΩΣΕ77ΛΞ-ΜΛΥ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση δέσμευσης πίστωσης και ανάθεσης εργασιών και την Δέσμευση πίστωσης με Αρ. Αποφ. 2178/24-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ε07ΛΞ-Ο01)

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων αναγκών από άρσεις κατολισθήσεων και καταπτώσεων, ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης της ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ για το χρονικό διάστημα έως τέλος Ιουνίου 2019 (λήξη κήρυξης έκτακτης ανάγκης) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτού, με βάση την σχετική Εντολή Εργασιών του αναθέτοντος έως του ποσού των 23.956,80 €.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται για διάρκεια μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 (λήξη κήρυξης έκτακτης ανάγκης) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτού.

Μπορεί δε να καταγγελθεί από τον δεύτερο των συμβαλλομένων εάν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας σύμβασης ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από τον πρώτο των συμβαλλομένων οι υποχρεώσεις του προς τρίτους.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του ν.4412/2016, άρθρο 188 /τεύχος α'/147/8-8-2016 για τα όρια της απ' ευθείας ανάθεσης, το ετήσιο ποσό ανά επιχείρηση / φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 20.000,00€ προ ΦΠΑ.

Η πληρωμή θα προσδιορίζεται με βάση την βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής, η οποία θα αναφέρει κατά περίπτωση είτε τον χρησιμοποιηθέντα εξοπλισμό και τις ώρες απασχόλησης του αναδόχου στο έργο της αποκατάστασης είτε τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., σύμφωνα με Τεχνική Έκθεση που θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Η καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση θεωρημένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι :

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,07% ,Κράτηση 3% για χαρτόσημο επί Ε.Α.Α.Δ.Σ , Κράτηση 20% για ΟΓΑ χαρτόσημου επί χαρτοσήμου επί Ε.Α.Α.Δ.Σ
- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ 0,06% επί των συμβάσεων προ φόρων και κρατήσεων, κράτηση 3% για χαρτόσημο επί ΑΕΠΠ, κράτηση 20% για ΟΓΑ χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου.

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την τροποποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού απαιτείται η έγγραφη περί αυτών συμφωνία των συμβαλλόμενων.

2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση ύπαρξης λόγου ανωτέρου βίας.

3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή συνθηκών ειδικότερα δε αν μεταβληθούν οι οικονομικοί όροι επί των οποίων κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών τα μέρη στήριξαν την σύναψη της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε ένα έκαστο των συμβαλλόμενων της προ δεκαημέρου ειδοποίησης περί της λύσης της παρούσας σύμβασης και της επίκλησης του συγκεκριμένου λόγου που αποτελεί την αιτία της λύσης.

ΜΕΡΟΣ 2^ο-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μηχανικό της Περιφέρειας ή του Δήμου με προσυπογραφή από μηχανικό της Περιφέρειας, στην οποία θα περιγράφεται

- ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος
- το επείγον (ο λόγος της αποκατάστασης)
- αναφορά σε στοιχεία που αφορούν το έκτακτο γεγονός (δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων κοκ)

Β. Εντολή αποκατάστασης ζημιάς

Εντολή Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη προς την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Γ. Βεβαίωση αποκατάστασης ζημιάς

Βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, στην οποία να περιλαμβάνονται συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της υπογραφείσας σύμβασης

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής



Γεώργιος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Κρούσκος Δημήτριος
Νόμιμος Εκπρόσωπος