



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορθή Επανάληψη
ως προς το όνομα
10-10-2016

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο Κοζάνη: **8 - 09 - 2016**
Τ.Κ. 50100 Αρ.Πρωτ.: **117505/5548**
Κοζάνη
Πληροφορίες : Κων.Γρίβας
Τηλέφωνο : 2461351310
Fax : 2461047213

ΘΕΜΑ : Απευθείας Ανάθεση για το έργο: «**ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ**»,
προϋπολογισμού : **24.226,00 € με ΦΠΑ.**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει
2. Τον **N. 2362/95** (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με το **N. 4270/14** (ΦΕΚ 143/Α/14).
3. Την αριθμ. **35130/739/9-8-2010** (ΦΕΚ1291/Β//2010) Υπουργική Απόφαση για αύξηση και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του **N. 2362/95**.
4. Το **N. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α)**, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του **N. 4038/2012** (ΦΕΚ14/Α) «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το **N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α)** «Πρόγραμμα Διαύγεια».
6. Το **Π.Δ.113/10(ΦΕΚ 197/Α)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
7. Την παρ. **7 του άρθρου 6 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)** «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του **N.4257/2014** (ΦΕΚ 93/Α/2014).
8. Το **αριθμ.πρωτ.οικ.:161521/6531/18-12-2015** πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:16REQ003532821)
9. Την αριθμ.**2443/15** με **ΑΔΑ:Ω6ΘΥ7ΛΨ-2ΞΩ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκριση ποσού **24.031,00 ευρώ** , φορέας χρηματοδότησης : **ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.**
10. Την αριθμ.**1566/16** με **(ΑΔΑ:67ΜΕ7ΛΨ-ΥΤΧ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκριση δαπάνης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23 % σε 24 % ποσού **24.226,00 €.**
11. Την αριθμ.**2504/16** Απόφαση Ανάληψης με **αριθμ.πρωτ.106000/4676/5-08-2016** με **ΑΔΑ:6ΟΡΥ7ΛΨ-6ΟΜ.**

12. Το γεγονός ότι ο Ιορδανίδης Παύλος (ΕΔΕ) που εδρεύει στην **Αναρράχη Πτολεμαΐδας**, με ΑΦΜ: **999138498**, με την αριθμ.Πρωτ.**117505/5548/2-09-2016** αίτησή του αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου: **«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»** με προσφερθείσα έκπτωση **δύο τοις εκατό (2 %)** που κρίνεται ικανοποιητική.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της **απευθείας ανάθεσης** του έργου: **«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»** στον **ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ (ΕΔΕ)** που προσέφερε έκπτωση **δύο τοις εκατό (2%)** που κρίνεται ικανοποιητική.

Κοινοποίηση

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ

Αναρράχη Πτολεμαΐδας
Με την παράκληση εντός δέκα (10)
ημερών να έλθει στην Δ.Τ.Ε.
Π.Ε.Κοζάνης για την υπογραφή της
Σύμβασης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. + Φακ.Εργ.(2)