



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγιος Δημήτριος: 27/04/2016
Αρ. Πρωτ.: 14936

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ”.

Αξίας : #19.201,70€#(συμπ.Φ.Π.Α.)

Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, στις 27 του μηνός Απριλίου του 2016, ημέρα Τετάρτη οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής με ΑΦΜ 090317374 που εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο (βάση του άρθρου 58 του Ν.3852/2010), Μαρία Ανδρούτσου του Δημητρίου και τούτης απουσιάζουσας ή κωλυομένης ο νόμιμος αναπληρωτής της, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΔΗΜΟΣ**» και
2. Η εταιρεία “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.”, με έδρα τη Νέα Σμύρνη, οδός Ζαρίφη 6, **Α.Φ.Μ. 099897356, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από κύριο Κραμποβίτη Χαράλαμπο, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**»,

Έχοντας υπόψη:

- 1)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
- 2)Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 και ειδικότερα του άρθρου 20 παρ.13.
- 3)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997.
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
- 5)Την υπ.αριθμ.35130/739/09-08-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
- 6)Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές ».
- 7)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π..
- 8)Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31^{ης} Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
- 9)Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- 10) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 11) Τις διατάξεις του Ν.3310/2005.
- 12) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010.
- 13) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011.
- 14)Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
- 15)Την υπ.αρ. 501/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης.
- 16)Την υπ.αρ.89/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του **Κ.Α.Ε. 15.6262.09** του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.
- 17)Την με υπ.αρ.444/2016 Α.Α.Υ της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών .
- 18)Την 5/2016 Τεχνική Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 19)Την υπ.αρ.251/2016 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- 20) Την Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

21)Την υπ. αριθμ. 26/2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάθεσης εργασιών & υπηρεσιών του Δήμου.

22)Την υπ. αρ. 267/2016 Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης της εργασίας.

Συνάπτουν σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εργασία για την “Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου παιγνίων στην κατασκευή Ραφήνας” σύμφωνα με την υπ.αριθ.5/2016 Τεχνική Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο πίνακα:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 4%
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	165	28,00	4.620,00	4.435,20
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	t10m	607	2,00	1.214,00	1.165,44
3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	Τον.	120	7,30	876,00	840,96
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	tkm	4.440	0,35	1.554,00	1.491,84
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m ³	120	15,58	1.869,60	1.794,82
6	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	m ³	280	15,00	4.200,00	4.032,00
7	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια του γηπέδου	m ²	650	0,25	162,50	156,00
8	Ισοπέδωση της επιφάνειας του εδάφους	m ²	560	0,20	112,00	107,52
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ή κράσπεδα κήπου	mm	108	12,00	1.296,00	1.244,16
10	Έμπληξη ξύλινων πασσάλων διαμέτρου 20cm κυμαινόμενου ύψους.	mm	25	9,50	237,50	228,00
11	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου	Τεμ.	3	40,00	120,00	115,20
					Αθροισμα	15.611,14
					Φ.Π.Α. 23%	3590,56
					Γενικό Σύνολο	19.201,70

ΑΡΘΡΟ 2**Αμοιβή Ανάδοχου-Τρόπος Πληρωμής**

Ως συνολική τιμή της σύμβασης, συμφωνείται το ποσό των: δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(19.201,70€)**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(στο ανωτέρω ποσό έχει υπολογιστεί το ποσοστό έκπτωσης 4% σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου), το οποίο δεν μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει στο 100% των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και μετά την σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3**Διάρκεια της σύμβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών**

Οι αναφερόμενες στην υπ.αρ. 5/2016 τεχνική μελέτη παρεχόμενες εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης της οποίας η χρονική διάρκεια ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την επομένη της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 4**Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθ. 5/2016 τεχνικής μελέτης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5**Κυρώσεις Αναδόχου**

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση των εργασιών στο Δήμο, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα **2%** για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική εκτέλεση, περισσότερο από **πέντε (5) ημέρες**, τότε ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνυπολογούμενη ποινική ρήτρα (**2%** επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 6**Φόροι –Τέλη-Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη & κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις έστω και αν δεν μνημονεύονται στη σύμβαση αυτή.

Επίσης θα γίνεται κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 αρ. 3 Ν.4013/2011).

ΑΡΘΡΟ 7**Συμβατικά στοιχεία**

Τα στοιχεία της παρούσης συμβάσεως που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της, είναι:

- 1 Το τιμολόγιο.
- 2 Ο προϋπολογισμός.

- 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές.
- 4 Η προσφορά του αναδόχου.

Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τα τρία κρατήθηκαν από το Δήμο και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ