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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη 
Εργολάβου Στατικής Αποκατάστασης Κτιρίου Β΄ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού 
Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/ 14 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
 

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). 

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». 
γ. Τον Ν. 3871/10 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247Α/95). 
δ. Τον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/10). 
ε. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95). 
στ. Τον Ν.2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών». 
ζ. Τον ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

η. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου. 

θ. Την Εγκύκλιο Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από 2-3-06. 
ι. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-

7-2007). 
ια. Την υπ’αρίθ. 249139//20-9-07 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί 

Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ».(ΦΕΚ 1929//24-9-07). 
ιβ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί 

Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα      της 
Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές. 

ιγ. Την Εγκύκλιο Υπ.Οικ. Αρ.Πρ. 14873/395 από 4-4-06. 
ιδ. Την ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09. 
ιε. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των 

απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των 
παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010. 
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ιστ. Ν.1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους 
τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των Ε.Δ.» 

κ. NAA 241108Z JUN 14/ ΥΝΤΕΛ 
κα. NAA 091102Z JUL 14/ ΔΔΜΝ 
κβ. TAS 291403Z JUL 14/ ΓΕΝ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Εργολάβου, Στατικής 
αποκατάστασης Κτιρίου Β’ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα 
Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στα γραφεία της ΥΝΤΕΛ στο 
Λακκί Ν. Λέρου (τηλ.22470 - 22930), Τ.Κ 85 400 
 
 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Έλληνες Πολίτες. 
β) Αλλοδαποί. 
γ) Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά. 
δ) Ενώσεις Προμηθευτών. 

 
 

4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΥΝΤΕΛ τις προσφορές 
τους μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορές που 
κατατίθενται ή περιέχονται στην υπηρεσία (μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας 
ταχυμεταφορών) μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” . Προσφορές 
για ορισμένες μόνο από τις προς εκτέλεση εργασίες, ή για μέρος μόνο της ζητούμενης 
εργασίας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
 
 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με : 
α. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-

7-2007). 
β. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ 19Α/95). 
γ. Τo σχετικό ιγ . 
δ. Τους συνημμένους στην παρούσα, ως Παράρτημα «Α», Γενικούς Όρους. 
ε. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Β», Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
στ. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Γ», Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
 

6. Οι Γενικοί όροι και η Συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού, καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κατισχύει των Γενικών Όρων. Κατά τα λοιπά, μη λεπτομερώς 
αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στο Π.Δ 118/07«Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 
από 10-7-2007). 
 
 

7. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους, τη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας. 
 
 

8. Η παρούσα ανακοίνωση, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΝ 
www.hellenicnavy.gr , στην ιστοσελίδα του προγράμματος «www.diavgeia.gov.gr» 
όπως και στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών 
www.acci.gr. 
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9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και Συγγραφής Υποχρεώσεων παραρτήματος «Β» της παρούσας θα 
παρέχονται από τον Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού της ΥΝΤΕΛ στη 
Ν. Λέρο Υποπλοίαρχο (Ο) Δ. Ντάλη ΠΝ (τηλ.22470- 23730). 
 
 

10. Για θέματα που άπτονται της Τεχνικής Περιγραφής παραρτήματος «Γ» της παρούσας, 
πληροφορίες θα παρέχονται από τον Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Ι. Κατσιμίχα ΠΝ (Τηλ. 22470-
23730 / 6957219810). 
 
 

11. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 
«Γ» της ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09 «Διαδικασίες Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής 
Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Εργασιών του ΠΝ». 
 
 

12. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, 
παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή / δημοσιοποίηση της στα 
μέλη τους. 
 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 

Υποπλοίαρχος (Ο) Δ. Ντάλης ΠΝ 
 
 
 

Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΝΤΕΛ 
 
 

Πλοίαρχος (Μ) Λ. Ανδρέου Π.Ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (Γενικοί Όροι) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» (Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Τεχνική Προδιαγραφή) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ή Καλής 
Εκτελέσεως) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Σχέδιο Σύμβασης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Ανήκει στη Διακήρυξη 2 / 14 
Φ.600/002/14/Σ.586//28-08-14/ ΥΝΤΕΛ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 
 

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 118/07 : 
(Άρθρα 5α,6,7,8,8α,9α,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 
και 37) , ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (WWW. 
GGE.GR-Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών Νομοθετικό Πλαίσιο). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
Ανήκει στη Διακήρυξη 2/ 14 
Φ. 600/002/14/Σ.586//28-08-14/ ΥΝΤΕΛ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 

 
 
 
 

Συγγραφή Υποχρεώσεων Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Στατικής 
αποκατάστασης Κτιρίου B ΄ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 
Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς 
ΦΠΑ). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 
 

1. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Εργολάβου Στατικής 
αποκατάστασης κτιρίου Β ΄   ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 
Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ), 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών. 
 
 

2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν 
υποχρεώσεις του Εργολάβου έναντι του τιμήματος που καθορίζεται στο άρθρο 3 (Παρ.1). 

α. Εκτέλεση των εργασιών που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον εργοδότη 
σύμφωνα με τους Γενικούς, όρους την συγγραφή υποχρεώσεων και την Τεχνική 
Προδιαγραφή της παρούσας. 

β. Διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας, 
υπηρεσιών, ευκολιών, μέσων και υλικών εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά από την 
παρούσα. 

γ. Επιδιόρθωση τυχόν ανωμαλιών, οι οποίες θα διαπιστωθούν μετά την εκτέλεση 
της εργασίας εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. 
 
 

3. Η εργολαβία θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση και τις ανάγκες του εργοδότη (ΠΝ) 
όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή, Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

1. Ο εργολάβος πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους των συμφωνιών και της Διακηρύξεως, ως και της Τεχνικής 
Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την εργολαβία, σύμφωνα προς τους καλώς 
εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις 
οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότη. 
 
 

2. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζημία στα υλικά και μέσα του εργολάβου 
ή της Υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, ή ατύχημα 
που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό του εργολάβου, ή των τρίτων που αυτός 
χρησιμοποιεί, ή στο προσωπικό του εργοδότη που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την 
διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον 
το ατύχημα ή η ζημία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
 
 

3. Εφόσον η εργασία ή μέρος αυτής εκτελείται εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος 
και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του 
Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ν. 
Υπηρεσίας. 
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4. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από 
την Επιτροπή Παρακολουθήσεως η οποία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής των 
εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος 
αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα παρατείνει την προθεσμία παραδόσεως τους. 
 
 

5. Ως προς τις τιμές και τους χρόνους παραδόσεως των επί πλέον (προσθέτων) 
εργασιών, υπηρεσιών και υλικών θα ισχύουν τα οικεία άρθρα της παρούσας. 
 
 

6. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά την αποχώρηση του από τον χώρο στον οποίο 
εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες εργολαβίας, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του 
χώρου, αποδίδοντας του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά τον χρόνο άφιξης 
του συνεργείου προς εκτέλεση των εργασιών. 
 
 

7. Διακίνηση και είσοδος του προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο 
εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία (ΥΝΤΕΛ) πίνακα του προσωπικού του, 
το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στο χώρο της ΥΝΤΕΛ στη Ν. 
Λέρου. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η 
μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική Περιοχή στις εγκαταστάσεις του 
εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στη 
περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, 
ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της 
απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής 
αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα 
απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. 
 
 

8. Ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στο να μην επιτρέπει την είσοδο στη Ναυτική Περιοχή, 
προσωπικού του εργολάβου, εάν λόγοι ασφαλείας κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας 
το επιβάλλουν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΙΜΕΣ 

 
 

1. Η προσφορά ενός εκάστου προσφέροντος θα είναι ενιαία με μία τιμή για την 
Υπηρεσία. Το συνολικό μέγιστο κόστος της εργολαβίας θα είναι Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ 
(60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ και θα δοθεί μία τιμή που θα αφορά το 
σύνολο των εργασιών θέματος. Επίσης οι προσφορές θα υποβληθούν σε τρεις (3) 
ξεχωριστούς κλειστούς, σφραγισμένους φακέλους επί των οποίων θα αναγράφεται η 
ένδειξη : 

Α. «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» 
 
 

Β. «Τεχνική Προσφορά» 
 
 

Γ. «Οικονομική Προσφορά». 
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Α΄ Φάκελος : «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» 
 
 

Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
  

1. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπου θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του συνόλου της διακήρυξης (Γενικούς-Ειδικούς 
Όρους, Τεχνική Προδιαγραφή και τυχόν Προσθήκες) και την αποδέχονται στο 
σύνολό της πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Εργολαβίας όπου θα 
βεβαιώνει ότι αποδέχεται την δυνατότητα της υπηρεσίας να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του, για λόγους που δεν καθιστούν δυνατή την 
κατακύρωση – εκτέλεση της εργολαβίας. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Εργολαβίας όπου θα 
βεβαιώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους της υπηρεσίας που περιγράφονται στις 
Τ.Π, και έλαβε γνώση επακριβώς της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί, στα 
πλαίσια της παρούσης διακηρύξεως. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) ότι σε κάθε υλικό, που θα χρησιμοποιείται θα 
υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και τρόποι προστασίας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος εργολάβος διαθέτει όλα τα 
προβλεπόμενα από την τεχνική προδιαγραφή μηχανήματα και μέσα για την 
εκτέλεση της εργολαβίας. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία θα αναφέρουν ότι «Ως εργολάβος 
υποχρεούμαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Νόμους, τους 
σχετικούς με την εργολαβία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, 
ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, μέτρων 
ασφαλείας, κ.λπ., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση 
της εργολαβίας». 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν, ότι σε περίπτωση που 
θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην εργολαβία θέματος, 
θεωρημένη από το ΙΚΑ και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η Υπηρεσία θα 
μπορεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως, να αντιπαραβάλει τα στοιχεία του πίνακα 
αυτού με τα τηρούμενα από τον εργολάβο βιβλία και δικαιολογητικά, που αφορούν 
στην ασφάλιση του προσωπικού του. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένο το σύνολο του προσωπικού που 
απασχολεί ο υποψήφιος εργολάβος. 

10.Τα νομικά πρόσωπα θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 
αναφέροντας τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα 
έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο και ότι το αντικείμενο απασχόλησης του εργολάβου είναι το 
αυτό, με το αντικείμενο της εργολαβίας. 

13.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που 
θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 11. 

14.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι «Με ατομική μου 
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω ως άμεσο 
ή έμμεσο αντιπρόσωπό μου μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικού των τριών (3) 
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Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον 
χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του 
άρθρου 66 Ν.Δ .1400/73». 

15.Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν μαζί με 
την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
πέντε τις εκατό (5 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ισχύος ενός 
(1) μήνα. Αυτή θα επιστραφεί εντός ευλόγου χρόνου από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. Ειδικά όσον αφορά στο μειοδότη, μετά του οποίου θα υπογραφεί 
σχετική σύμβαση, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την 
παράδοση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης (ως 
υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» και ανάλογη τροποποίηση του κειμένου). 

16.Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Εργολαβίας όπου θα 
βεβαιώνει ότι αποδέχεται την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών εντός και εκτός του 
κτιρίου από εργολάβους στους οποίους η υπηρεσία ανέθεσε εργασίες σύμφωνα με 
την Στατική, Αρχιτεκτονική και Μηχανολογική Μελέτη του Κτιρίου. 

 
Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / 
βεβαιώσεων, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του 
διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα. 

 
 
 

Β΄ Φάκελος : «Τεχνική Προσφορά» 
 
 

Στον φάκελο θα περιέχονται: 
 
 

1. Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή της υπηρεσίας στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς 
όλες τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο προς παράγραφο, όπου θα 
αναφέρεται η «συμφωνία». Δεν γίνετε αποδεκτό «Φύλλο Συμμόρφωσης» το οποίο 
δεν είναι συμπληρωμένη έστω μια παράγραφο. Η μη συμπλήρωση του είναι αιτία 
αποκλεισμού από τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

2. Επίσημα έγγραφα ή τιμολόγια από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος 
εργολάβος έχει πραγματοποιήσει συναφείς εργασίες κατά το παρελθόν. Η μη 
ύπαρξη τιμολογίων με σχετικές εργασίες σε κτίρια, είναι αιτία αποκλεισμού από τον 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

3. Χρόνος που θα απαιτηθεί από την ημέρα ανάθεσης της εργασίας & υπογραφής 
σύμβασης με τον εργολάβο έως την ημέρα ανάληψης εργασιών. Ο χρόνος αυτός 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Υπέρβαση του 
χρόνου αυτού είναι αιτία διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου. 

4. Χρόνος που θα απαιτηθεί από την ημέρα ανάληψης εργασιών έως την παράδοσή 
του κτιρίου. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα (50) 
ημερολογιακές ημέρες. Υπέρβαση του χρόνου αυτού, είναι αιτία διάλυσης της 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου. 

5. Εγχειρίδιο κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας. Η μη ύπαρξη του σε έντυπη μορφή, 
είναι αιτία αποκλεισμού από τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

6. Βεβαίωση από την Υπηρεσία ότι ο υποψήφιος εργολάβος επισκέφτηκε τους 
χώρους της υπό ανάληψη εργολαβίας και έλαβε γνώση όλων των απαιτήσεων και 
των λεπτομερειών που την αφορούν. Η μη ύπαρξη της βεβαίωσης, είναι αιτία 
αποκλεισμού από τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 

  
‘Ελλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων / 

πιστοποιητικών, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του 
διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα. 
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Γ΄ Φάκελος : «Οικονομική Προσφορά» 
 
 

Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά, που θα πρέπει να 
αναφέρει: 

  
α. την προσφερόμενη τιμή, ολογράφως και αριθμητικώς σε νόμισμα ευρώ (€) 
β. την ισχύ της, η οποία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
γ. την επωνυμία της τράπεζα και τον αριθμό IBAN του τραπεζικού σας 
λογαριασμού 
δ. τον χρόνο παράδοσης της εργασίας σύμφωνα με Παράρτημα «Γ» της 
παρούσης 

  
Προσφορές για ορισμένες μόνο από τις προς εκτέλεση εργασίες, ή για μέρος μόνο της 
ζητούμενης εργασίας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

 
Οποιαδήποτε έλλειψη των ανωτέρω επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 

 
 

3. Την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού θα ελέγξει τα δικαιολογητικά του φακέλου «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» ως 
προς την πληρότητα / νομιμότητά τους και τα δικαιολογητικά του φακέλου « Τεχνική 
Προσφορά» ως προς την πληρότητά τους. 

 
 
4. Την ίδια ημέρα η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού έχει μελετήσει / 

αξιολογήσει τα περιεχόμενα δικαιολογητικά του φακέλου « Τεχνική Προσφορά» ως 
προς την νομιμότητα τους και συμφωνία τους με τις απαιτήσεις και τους όρους της 
τεχνικής προδιαγραφής και δεν απαιτείται η παύση της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
για πιο ενδελεχή μελέτη, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια και 
παρουσία των προκριθέντων εκ των διαγωνιζομένων, θα ανοίξει τις οικονομικές 
προσφορές και θα καθορίσει τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Π.Δ. 118/07 με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

 
 
5. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των 

συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

6. Τον εργολάβο βαρύνουν αποκλειστικά όλες οι κρατήσεις υπέρ του προσωπικού του 
(ως π.χ. ΙΚΑ κλπ) ο δε εργοδότης ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών 
τιμών της εργολαβίας. 

 
7. Οι προσφορές που περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση των λοιπών προσφορών, δεν λαμβάνονται υπόψη 
(έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα). 

 
8. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μικρότερο συνολικά τίμημα εκτέλεσης 

εργασιών θέματος.  
 

9. Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 με συνημμένο 
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παράβολο του Δημοσίου Ταμείου αξίας Χιλίων Ευρώ (1.000,00€). Σε περίπτωση μη 
προσκόμισης του παράβολου η ένσταση δεν θα παραλαμβάνεται. 

 
10.Σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας οι οποίες είναι προφανώς αβάσιμες ή 

επαναλαμβάνονται με καταχρηστικό τρόπο σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό 
δύναται να μην απαντώνται από την Υπηρεσία. 

 
 

11.Ο Μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλει στον 
αρμόδιο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού) 
σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ. 6 του Π.Δ. 118/07. 

 
 

α. Έλληνες Πολίτες: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα κάτωθι αδικήματα: 

(i). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998 σελ. 
1). 

(ii). Δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ. 
2). 

(iii). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

(iv). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η 
οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 334 της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 
2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(Α 305). 

(v). Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της 
δραστηριότητας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 
11, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης παρ. 11 , είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

(4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει 
σαφέστατα, ότι το αντικείμενο απασχόλησης του εργολάβου είναι το αυτό, με το 
αντικείμενο της εργολαβίας και στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11. 
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(5). Σε περίπτωση εγκατάσταση τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων παρ. 11α(2) και 11α(3), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
β. Αλλοδαποί: 
 

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(β) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
 

γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: 
 

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(γ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
 

δ. Συνεταιρισμοί: 
 

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(δ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
 

ε. Ενώσεις Προμηθευτών: 
 

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(ε) του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. 
 
 

12. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 
3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
 
 

13. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού εφ όσον 
έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για τα ως άνω στοιχεία 
(ι),(ιι), (ιιι) και (iv) παρ. 11α. 
 
 

14. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-Φυσικά Πρόσωπα 
-Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
-Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο εργολάβος δεν βαρύνεται με άλλες κρατήσεις, πλην της παρακράτησης Φόρου 
Εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού (Ν.45/1973, Υπ. Απόφαση 
1070650/4752/0014//20-3-393). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Η απαιτούμενη, για την εργολαβία πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 60.000,00 
Ευρώ άνευ ΦΠΑ και θα διατεθεί από πιστώσεις έτους 2014, ΚΑΕ 4711. 
 
 

2. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, στο όνομα 
του εργολάβου και βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω. 
 
 

3. Η πληρωμή του Εργολάβου, ενεργούμενη σύμφωνα με την Διακήρυξη, Σύμβαση και 
Πρωτόκολλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας γίνεται πάντοτε βάσει και 
σύμφωνα προς τις τιμές που συμφωνήθηκαν. 
 
 

4. Σε περίπτωση εφαρμογής των αναγραφόμενων στο άρθρο 11 περί τροποποιήσεως, 
ουδεμία διαφοροποίηση από την τιμή της εργολαβίας, όπως αυτή αναγράφεται στη 
σύμβαση, γίνεται αποδεκτή. 
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5. Ο Εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή και συνεπώς δεν θα οφείλει 
κανένα τόκο, σε περίπτωση που ο εργολάβος καθυστερεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του, για οποιοδήποτε λόγο, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργοδότου, 
ακόμα δε και για λόγους ανώτερης βίας. 
 
 

6. Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
εκδιδόμενα με μέριμνα του Εργολάβου - Αναδόχου : 

 
(1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας 
(2) Αριθμημένο με σφραγίδα της εταιρείας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μη 

εξοφλημένο (επί πιστώσει) που να αναγράφεται αριθμός λογαριασμού IBAN* επάνω. 
(3) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, 
κατά την εξόφληση του. 
(4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ 

 
 

*Είτε οποιοδήποτε άλλη απόδειξη ύπαρξης (σε φωτοτυπία) τραπεζικού 
λογαριασμού της εταιρείας με νούμερο IBAN. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ουδεμία προκαταβολή χορηγείται από την υπηρεσία για την παρούσα εργολαβία. 
 
 

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο μειοδότης εργολάβος 
υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική 
επιστολή αξίας ίσης με ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου 
αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε μετά την 
οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και με τον όρο ότι δεν 
θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 
 
 

3. Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση του έργου, ο μειοδότης εργολάβος-ανάδοχος 
υποχρεούται, κατά το πέρας των εργασιών, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική 
επιστολή αξίας ίσης με ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, 
διάρκειας ενός (1) έτους. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί με μέριμνα του εργοδότη με 
τη λήξη της διάρκειας της στον μειοδότη. 
 
 

4. Οι ανωτέρω εγγυοδοσία παραγρ.2 θα έχει την μορφή που καθορίζεται στις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/07 (Παράρτημα Δ της παρούσης). 
 
 

5. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος και για τα ακόλουθα : 
α. Για κάθε εμφανιζόμενη ζημία του αντικειμένου της εργολαβίας, η οποία δεν 

οφείλεται σ’ εσφαλμένο χειρισμό ή αμέλεια ή πλημμελή συντήρηση από το προσωπικό του 
εργοδότη και υποχρεούται στην επανόρθωση της με φροντίδα και έξοδα του, εντός του 
πρακτικά συντομότερου χρόνου. 

β. Η αποκατάσταση θα εκτελείται είτε από εργολάβο, είτε από άλλο φορέα που θα 
ορίσει με την απόλυτη κρίση του ο εργοδότης. 

γ. Ο εργολάβος θα βαρύνεται με τις δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν αποδεδειγμένα 
προς το κόστος της διενεργούμενης αποκατάστασης, στην ίδια περιοχή όπου εκτελέστηκε 
η εργολαβία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ως Παράρτημα «Ε» παρούσης, θα αποτελείται από 
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ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, η 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
 

2. Η αναθέτουσα την εργολαβία υπηρεσία (ΥΝΤΕΛ) θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των 
εργασιών και την εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης με τον ορισμό εκπροσώπων της ως 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών. 
 
 

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών θα έχουν το δικαίωμα 
να εισέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο χώρο εργασίας του εργολάβου προς 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργολαβίας. 
4. Παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών, 
σχετικά με την πραγματοποίηση της όλης συμβάσεως π.χ. ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα των υλικών και τον τρόπο και χρόνο εκτελέσεως των εργασιών πρέπει να 
γίνονται δεκτές από τον εργολάβο. 
 
 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργολάβος δεν συμφωνεί με την απόφαση της 
Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής εργασιών, δικαιούται όπως, εντός πέντε (5) ημερών, 
από της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου, να αιτήσει την παραπομπή της υποθέσεως σε 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τον ΠΔ 118/07. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
 

1. Ο εργολάβος θα αναλαμβάνει εργασία με εντολή της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η 
οποία είναι και ο κύριος υπεύθυνος για παρακολούθηση της συμβάσεως και την εύρυθμη 
εξέλιξη αυτής αναφέροντας εγκαίρως τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση της. 
 
 

2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας θα λαμβάνει χώρα 
ενώπιον του εργολάβου ή αντιπροσώπου αυτού, από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβής 
και τον Μελετητή – Πολιτικό Μηχανικό του Έργου, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής και το 
οποίο θα προσυπογράφεται και από τον εργολάβο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
αυτού. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
 

1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, 
σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εις τα άρθρα 32 
και 34 του ΠΔ 118/07. 
 
 

2. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο εργολάβος κατ’ αρχήν θα 
υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή προστίμου επί του 
συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από 
πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως 
των παραβάσεων εκ μέρους του εργολάβου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την 
κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
 

3. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω 
περιπτώσεις, πέραν της μη έγκαιρης παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε 
ανωτέρα βία: 
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α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας 
τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο εργολάβος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, 
εντός των προβλεπομένων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων. 
β. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές 
του. 
γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του 
εργολάβου. 
δ. Εφ’ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές 
Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση 
προβλεπομένων ορίων. 
ε. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους 
εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία. 

4. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό 
παραλαμβάνεται κάθε φορά, το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 
 
 

5. Ο εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η 
εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων 
λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες από τη συμφωνημένη ημερομηνία εκτελέσεως του αντικειμένου της εργολαβίας. Ο 
εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον εργολάβο 
συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι 
αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο εργολάβος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις εντός διμήνου από το συμβατικό χρόνο παραδόσεως. 
 
 

6. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως 
των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής 
ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής 
αναθέσεως εργασιών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΛΙΚΑ 

 
 

1. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν 
από τον εργολάβο. 
 
 

2. Το σύνολο των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
εργολαβίας υπόκειται στην έγκριση της υπηρεσίας (ΥΝΤΕΛ). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
 

1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις ως προς το αντικείμενο των εργασιών εργολαβίας θέματος, 
όταν αιτούνται από τον Εργοδότη για την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργολαβίας, θα 
εκτελούνται από τον εργολάβο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως του 
εργοδότη ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της εργολαβίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 

 
 

1. Οι σχέσεις μεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι ενέργειες αυτών σε όλη 
την διάρκεια της συμβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστεως και 
αρμονικής συνεργασίας. 

ΑΔΑ: ΩΩΕ76-22Θ



 
 

2. Τυχόν προσφυγή του εργολάβου σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και στα 
Ελληνικά Δικαστήρια δεν παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των 
υποχρεώσεων του σύμφωνα προς την παρούσα, τόσο κατά τη διάρκεια επισκευής ή των 
δοκιμών όσο και κατά την διάρκεια της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
 

1. Αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν 
όλω ή εν μέρει ,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 
 
 

2. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται μεταβίβαση και 
οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ /ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 
 
 

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι της Εργολαβίας υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους 
χώρους της υπηρεσίας που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, προκειμένου λάβουν 
γνώση επακριβώς, των χώρων που θα εκτελεσθεί η Εργολαβία και το είδος αυτής, στα 
πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

3. Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο το μικρότερο συνολικά τίμημα το οποίο 
περιλαμβάνει: 

α. Συνολικές εργασίες όπως προκύπτουν από την Τεχνική Προδιαγραφή. 
β. Αντικείμενο εργασιών και απαιτούμενα υλικά, όπως αναγράφονται αναλυτικά 

στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»      ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη 2/ 14    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
Φ. 600/002/14/Σ.586//28-08-14/ ΥΝΤΕΛ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΕΡΟΥ 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
Έργο: Στατική αποκατάσταση Κτιρίου Α’ ΝΑΞΕΛ. 

 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των εργασιών 
που πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη στατικής αποκατάστασης 
του Κτιρίου Β΄ ΝΑΞΕΛ. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει επτά (7) διακριτές ομάδες εργασιών που η κάθε μία από αυτές 
απαρτίζεται από ένα σύνολο εργασιών που δίδει σαν αποτέλεσμα ένα σαφές και 
ολοκληρωμένο τμήμα του έργου, τόσο από λειτουργική όσο και από στατική άποψη. 
Οι ως άνω τέσσερις ομάδες εργασιών είναι οι ακόλουθες: 
 
 

 Καθαίρεση και ανακατασκευή πλακών Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 του 
ισογείου: Σταδιακή καθαίρεση των πλακών Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 του ισογείου 
του κτιρίου με παράλληλη διάνοιξη της τοιχοποιίας για τον εντοιχισμό περιμετρικών 
σενάζ σε ολόκληρο το πάχος των τοίχων.  

 Τμήμα 3: αποκατάσταση του τοίχου ΤΑ.4 στο ισόγειο και στον α΄ όροφο.  
 Δρομικές οπτοπλινθοδομές: Συμφώνως Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.  
 Μπατικές οπτοπλινθοδομές: Συμφώνως Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.  
 Εξωτερικά οπλισμένα επιχρίσματα  
 Κιγκλιδώματα από σκυρόδεμα στο μπαλκόνι  
 Μηχανολογικές αναμονές  (Ά Στάδιο) 

 
 

Πέραν των όσων αναλύονται στις επόμενες παραγράφους, επισημαίνουμε και τα 
ακόλουθα: 
 
 

1. Όπου στο έργο προβλέπεται η κατασκευή νέων σενάζ από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, θα αφήνονται αναμονές πλέγματος Τ196 σε μήκος 50 εκ. προς τα 
άνω και προς τα κάτω, για την ενδεχόμενη μελλοντική αγκύρωση 
οπλισμένων επιχρισμάτων. 

2. Τα προϊόντα καθαιρέσεως θα συγκεντρωθούν στον αύλειο χώρο του κτιρίου 
ΝΑΞΕΛ και στην συνέχεια θα μεταφερθούν και εναποτεθούν στην ευρύτερη περιοχή 
της ΥΝΤΕΛ, σύμφωνα με υπόδειξη της υπηρεσίας. 

3. Εντός της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 
τερματικής κολώνας ρευματοληψίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Εκσκαφή περιμετρικά του κτιρίου σε βάθος 120 εκατοστά και πλάτος 200 εκατοστά 
εγγύς της θεμελίωσης. 

5. Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο καθώς και οι 
εισφορές κρατήσεις του έργου. 
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6. Το εν λόγω έργο απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. 
7. Το κόστος του έργου συνολικά ανέρχεται στις 60.000,00 € (Εξήντα χιλιάδες Ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
1. (A.T. : 1) 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.2  
Μερική καθαίρεση επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100% 

 
Μερική καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων (τσιμεντοκονιαμάτων) οιουδήποτε πάχους, σε 
οποιανδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Θα γίνει αφαίρεση της επιφανειακής 
στρώσης πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών, βαθύ αγρίεμα της επιφανείας του επιχρίσματος 
μέχρις αποκαλύψεως της επιφανείας της λιθοδομής του κτιρίου (σε 8 τουλάχιστον σημεία 
ανά μ2), ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής η αγκύρωση νέου οπλισμένου επιχρίσματος. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας από την σκόνη και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,02 m3/m2). 
 
2. (A.T. : 2) 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.3  
Βαθύ αρμολόγημα λιθοδομής ή πλινθοδομής. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100% 

2.1. Βαθύ αρμολόγημα λιθοδομής από την οποία δεν έχει γίνει πλήρης καθαίρεση 
επιχρισμάτων οιουδήποτε πάχους, σε οποιανδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Θα 
γίνει αφαίρεση των επιχρισμάτων που έχουν απομείνει και αρμολόγημα στους αρμούς 
βάθους τουλάχιστον 4 εκ., ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής η αγκύρωση νέου οπλισμένου 
επιχρίσματος. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας από την σκόνη και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,01 m3/m2). 
 
3. (A.T. : 3) 
 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02 
 

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100% 

 
3.1. Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
3.2. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 
 
4. (A.T. : 4) 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02 
Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137 100% 
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4.1.Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
4.2.Διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας. 
4.3.Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
 
 
5. A.T. : 5 
 

Καθαίρεση και ανακατασκευή πλακών Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 του ισογείου 
 

5.1. Σταδιακή καθαίρεση των πλακών Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 του ισογείου του 
κτιρίου με παράλληλη διάνοιξη της τοιχοποιίας για τον εντοιχισμό 
περιμετρικών σενάζ σε ολόκληρο το πάχος των τοίχων (Σχέδιο Σ.12). Το 
άρθρο περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες: 
 
5.1.1. Υποστύλωση των πλακών Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 του ισογείου και 

των αντίστοιχων στον όροφο 
 
5.1.2. Κατασκευή πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στα ανοίγματα των 

τοίχων ΤΑ.2, ΤΑ.6, ΤΑ.8, ΤΑ.9, ΤΑ.10, ΤΑ.4 και ΤΑ.5 στο ισόγειο και 
στον όροφο. Οι οπλισμοί των παραστάδων των ανοιγμάτων στις 
πόρτες του ορόφου πακτώνονται στη νέα δοκό/σενάζ που θα 
κατασκευασθεί στη θέση αυτή, όπως περιγράφεται στα επόμενα. 

 
5.1.3. Σταδιακή καθαίρεση της πλάκας Π6 του ισογείου (με αντίστοιχη 

αφαίρεση των αντιστηρίξεων) και διάνοιξη συνεχούς οπής κατά μήκος 
των τοίχων ΤΑ.2, ΤΑ.8, ΤΑ.6 και ΤΑ.9 βάθους όσο το ήμισυ του πάχους 
των τοίχων, προκειμένου να γίνει ενθυλάκωση σενάζ ύψους 40 εκ. 
σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομέρειας. Ράβδοι Φ10/20 θα συνδέουν με 
ηλεκτροσυγκόλληση τους συνδετήρες της πρώτης και της δεύτερης 
φάσης κατασκευής του σενάζ. Στις θέσεις των ανοιγμάτων το 
περιμετρικό σενάζ θα γίνει σε μία φάση. 

 
5.1.4. Παράλληλα με τις ως άνω καθαιρέσεις θα γίνεται και η κατασκευή του 

ξυλοτύπου της πλάκας, για τη δημιουργία πλευρικής στήριξης του 
εξασθενημένου τοίχου. Ακολουθεί η όπλιση της πλάκας Π6 και η 
σκυροδέτησή της σε μία φάση. 

 
5.1.5. Διάνοιξη εξωτερικής διαμήκους οπής κατά την περίμετρο των τοίχων 

έδρασης της νέας πλάκας για την ενθυλάκωση - συμπλήρωση νέου 
περιμετρικού σενάζ που θα σκυροδετηθεί, αφού συμπληρωθούν οι 
οπλισμοί του τμήματος αυτού με νέους διαμήκεις οπλισμούς και 
συνδετήρες που θα συγκολληθούν στους υπάρχοντες. 

 
5.1.6. Η ίδια εργασία πραγματοποιείται κατά σειρά για τις πλάκες Π3, Π2, Π4, 

Π5 και Π7 και τα αντίστοιχα περιμετρικά σενάζ τους. 
 

5.1.7. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των πλακών και των αντίστοιχων 
περιμετρικών σενάζ που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, σε 
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συνδυασμό με τις πλάκες και τα σενάζ που κατασκευάζονται σύμφωνα 
με άλλα άρθρα της παρούσας μελέτης, το σύνολο της φέρουσας της 
τοιχοποιίας του ισογείου του κτιρίου θα είναι συνδεμένο στη στέψη του 
με σενάζ ύψους 40 εκ. και πάχους όσο το πάχος του τοίχου του 
ισογείου. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη διάταξη των οπλισμών 
στις θέσεις διασταύρωσης των σενάζ στη συμβολή των τοίχων, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο λεπτομέρειας. 

 
 
 

6. A.T. : 6 
 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Ν\32.02.05.302 
Στατική αποκατάσταση τμήματος 3 

 
 

6.1. Η στατική αποκατάσταση του τμήματος 3, συνίσταται στην αποκατάσταση του 
τοίχου ΤΑ.4 στο ισόγειο και στον α΄ όροφο, όπως περιγράφεται στα σχέδια της 
μελέτης και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες: 
6.1.1. Υποστύλωση των πλακών Π2, Π3, Π4 και Π5 στο ισόγειο και Π1 και Π2 στον 

όροφο.  
 
 
6.1.2. Κλείσιμο δύο θυρών στον όροφο, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια, με 

λιθοδομή όμοιας σύστασης με την υπάρχουσα. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην καλή εμπλοκή των λίθων της νέας λιθοδομής με τους λίθους της παρειάς 
των ανοιγμάτων.  

 
 
6.1.3. Διάνοιξη τεσσάρων θυρών, δύο στο ισόγειο και δύο στον όροφο, με τελικές 

διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια, επεκτείνοντας τα υφιστάμενα ανοίγματα. 
  
 
6.1.4. Κατασκευή πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αρχικά στα ως άνω 

τέσσερα ανοίγματα, δύο στο ισόγειο και δύο στον όροφο. Οι οπλισμοί των 
παραστάδων των ανοιγμάτων στις πόρτες του ορόφου, πακτώνονται στην 
υφιστάμενη πλάκα ισογείου με χρήση εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών 
ταχείας πήξεως. Στις δύο από τις τέσσερις παραστάδες, όπου κατασκευάζεται 
κάτω από την πλάκα νέα δοκός – σενάζ, οι διαμήκεις οπλισμοί τους 
επεκτείνονται επιπλέον κατά 20 εκ. για να ενσωματωθούν σ’ αυτήν, όταν 
κατασκευαστεί στη συνέχεια. Αντίθετα, τα πλαίσια στο ισόγειο είναι κλειστά, 
κατασκευάζονται δηλαδή δοκοί θεμελίωσης στις βάσεις των πλαισίων, σύμφωνα 
με τα σχέδια. Αναλυτικότερα η δοκός του πλαισίου ανοίγματος 2,45 m, έχει ύψος 
40 cm και κάθε άκρο της εκτείνεται πέρα από τα κατακόρυφα στοιχεία του 
πλαισίου. Το ένα άκρο της μάλιστα ενώνεται με την δοκό του κεντρικού 
ανοίγματος, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι δοκοί των μικρότερου ανοίγματος 
πλαισίων θα έχουν ύψος 20 cm. 

 
 
6.1.5. Καθαίρεση τμήματος τοιχοποιίας στο μέσον του τοίχου ΤΑ.4 στον όροφο, 
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ώστε να αποκτηθεί άνοιγμα πλάτους 4,04 m + 2 x 0,20 m = 4,44 m. 
 
 
6.1.6. Καθαίρεση των μεταλλικών μερών του ανωφλιού του μεσαίου ανοίγματος στο 

ισόγειο (τρεις παράλληλες μεταλλικές δοκοί, με το κενό ανάμεσά τους 
συμπληρωμένο με λιθόδεμα). Γίνεται επίσης διάνοιξη οπών εκατέρωθεν της 
θέσης της δοκού, ώστε η νέα δοκός να αγκυρώνεται σε όλο το πάχος των 
κάθετων στον ΤΑ.4 τοίχων (ΤΑ.11 και ΤΑ.12) και πέρα από αυτές (μέχρι τις 
παραστάδες των ανοιγμάτων εκατέρωθεν του κεντρικού στον όροφο). 

 
 
6.1.7. Κατασκευή περιμετρικών πλαισίων ο/σ στα κεντρικά ανοίγματα ισογείου και 

ορόφου. Οι δοκοί των πλαισίων θα έχουν ύψος 40 cm, τα δε άκρα τους θα 
εκτείνονται πέρα των παραστάδων, σύμφωνα με τα σχέδια.  Στο ισόγειο, η νέα 
δοκός συνδέεται με την υφιστάμενη πλάκα με την εισαγωγή ανοικτών 
συνδετήρων Φ8/15 που πακτώνονται στο σκυρόδεμα με εποξειδική κόλλα δύο 
συστατικών. Όπου είναι εφικτό τα σκέλη των συνδετήρων διαπερνούν την πλάκα 
και ηλεκτροσυγκολλούνται εντός εσοχής πάχους 2-3 εκ. που έχει διαμορφωθεί 
στην άνω παρειά της πλάκας. Η εσοχή συμπληρώνεται τελικά με εποξειδική 
κόλλα δύο συστατικών και σφραγίζεται με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό 
κονίαμα. Στον όροφο, η δοκός του πλαισίου του κεντρικού ανοίγματος στη μία 
πλευρά του συνδέεται με τη γειτονική δοκό του ανοίγματος 2,45 m, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ στην άλλη θα εκτείνεται 50 εκ. μετά το άνοιγμα. 

 
 

7. A.T. : 13 
 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100% 
 
7.1. Πλινθοδομές (Πάχους 1/2 πλίνθου – δρομικοί τοίχοι) με διάκενους τυποποιημένους 

οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη – αρχιτεκτονικά 
σχέδια (Α1, Α2, Α3, Α4) και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου. 

 
 

8. A.T. :  
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1  100% 
 
8.1. Πλινθοδομές (πάχους 1 πλίνθου – μπατικοί τοίχοι) με διάκενους τυποποιημένους 

οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, 
με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
που παρασκευάζεται επί τόπου.  

 
 

9. A.T.: 10 
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.52.01  
Εξωτερικά Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά δια µαρµαροκονιάµατος, επί 
πλέγµατος µε τσιµεντοκονίαµα και συγκολλητικό µάζης 
Κωδικός αναθεώρησης:     ΟΙΚ 7152  100%  
 
9.1. Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά τριών στρώσεων, επί πλέγµατος Β500Α, τύπου 
Τ196 στερεουµένου επί βλήτρων 5Φ8/µ2, από χάλυβα Β500C (5 τεµ. ανά µ2) που 
έχουν τοποθετηθεί διαµπερώς επί του τοίχου (η κάθε οπή θα πληρούται µε ισχυρό 
τσιµεντοκονίαµα των 450,00 κλγ τσιµέντου), σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, 
ως εξής: 

 
9.1.1 Η πρώτη στρώση θα είναι πεταχτό των 450 Κλγ τσιµέντου µε συγκολλητικό 
υλικό ενδεικτικού τύπου Acryl 60 σε αναλογία 4 Κλγ ανά 50 Κλγ τσιµέντου. 

 
9.1.2. Η δεύτερη στρώση θα είναι με λάσπωµα από τσιµεντοκονίαµα των 450 Κλγ 

τσιµέντου µε συγκολλητικό υλικό επίσης Αcryl 60 µε την ίδια αναλογία. Η τρίτη θα 
είναι µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 Κλγ τσιµέντου στην οποία δεν θα περιέχεται 
Αcryl 60. Στην δεύτερη στρώση, δηλαδή το λάσπωµα, θα γίνει καλό γέµισµα υπό 
πίεση, των αρµών µεταξύ των λίθων, ώστε να δημιουργηθεί σχεδόν επίπεδη 
επιφάνεια στην οποία θα εδρασθεί η κυρίως στρώση του λασπώµατος. 

 
9.1.3. Πλήρως περαιωμένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας, πλέγμα, βλήτρα κ.λ.π. 
 

9.1.4. Το πλέγμα του οπλισμένου επιχρίσματος θα αγκυρωθεί στα νέα περιμετρικά 
πλαίσια των ανοιγμάτων, στα νέα σενάζ των πλακών του ισογείου και με βλήτρα στα 
σενάζ της υφιστάμενης πλάκας του ορόφου. Τέλος, η αγκύρωση του πλέγματος στη 
θεμελίωση του κτιρίου θα γίνει σε βάθος τουλάχιστον 1,0 m από το δάπεδο του 
ισογείου, σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές που θα κατασκευαστούν στην 
τοιχοποιία της θεμελίωσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο της στατικής μελέτης. 

 
10. A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.02.05Λ  
Κατασκευή κιγκλιδώµατος από σκυρόδεµα C20/25 
Κωδικός αναθεώρησης:     ΟΙΚ 2122  100% 
 
10.1 Κατασκευή κιγκλιδώµατος ακριβώς όµοιου µε το παλαιό, όπως απεικονίζεται  στις 

παλιές φωτογραφίες του κτιρίου ΝΑΞΕΛ, από γαρµπιλλόδεµα C 20/25. Σε κάθε 
οριζόντιο και κατακόρυφο στοιχείο του κιγκλιδώµατος θα τοποθετηθεί οπλισµός 
2Φ8/στοιχείο.  

 
10.2 Κατά την ανάµειξη του γαρµπιλλοδέµατος τοποθετείται ανάλογη ποσότητα 

στεγανωτικού υλικού µάζης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστού. Δεν 
αναφερόµαστε σε τυποποιηµένου τύπου κιγλίδωµα. 

 

11. Μηχανολογικές αναμονές  (Ά Στάδιο) 
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11.1 Δημιουργία κάθετων φρεατίων επί του κτιρίου, συμφώνως μηχανολογικού 
σχεδίου. 

11.2. Αναμονές μηχανολογικού τύπου εντός των νέων πλακών, συμφώνως 
μηχανολογικού σχεδίου. 

 
 
Γ. Απομάκρυνση Μπαζών 
 
 

1. Αποκομιδή μπαζών – μεταφορά με μονότροχο εσωτερικά – φορτοεκφόρτωση σε 
φορτηγό με μηχανικά μέσα – μεταφορά / απόρριψη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόρριψη, μεταφορά, αποκομιδή, συγκέντρωση 

των μπαζών και λοιπών αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από την καθαίρεση. 
 
 

 
 

Δ. Προσωπικό - Μέσα - Εργαλεία 
 
 

1. Για την επίτευξη των όρων και των απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής, όσον 
αφορά στην εκτέλεση των εργασιών αλλά και στις δυνατότητες παραγωγής έργου, ο 
εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό (μηχανήματα, 
σκαλωσιές, κτλ) καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό. 

  
2. Μέσα - εργαλεία που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης, 

μετακίνησης, μεταφοράς, υποστύλωσης, επεξεργασίας, αποκομιδής, υλικών θα 
γίνονται με διατιθέμενα μέσα του αναδόχου. 

 
3. Όλα τα μέσα, μηχανήματα και υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών θα διατίθενται από τον εργολάβο. 
 
4. Η Υπηρεσία παρέχει μόνο ηλεκτρική τροφοδότηση και ύδωρ από τις υφιστάμενες 

προς τούτο λήψεις. Σε περίπτωση που οι εργασίες απαιτηθεί να γίνουν μακράν των 
λήψεων ή προκύψει διακοπή παροχής ύδατος ή ηλεκτρικής ενέργειας, ο εργολάβος 
υποχρεούται να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ίδια μέσα. 

 
5. Η ανέγερση ικριωμάτων, η χρήση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, η χρήση 

καταλλήλου αναβατορίου σε οποιονδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του έργου 
αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου, καθώς και όλες οι βοηθητικές εργασίες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας. 

 
 
 

Ε. Μέτρα Ασφαλείας – Τεχνικός Ασφαλείας 
 
 

1. Με μέριμνα του Αναδόχου, το έργο θα παρακολουθείτε από Τεχνικό ασφαλείας της 
επιλογής του, διασφαλίζοντας όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 
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2. Τα μέτρα Ασφαλείας του έργου που θα ληφθούν θα είναι με ευθύνη και μέριμνα του 
Αναδόχου και σε καμία περίπτωση της Υπηρεσίας. 

  
3. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός ασφαλείας που θα απαιτηθεί, για την εφαρμογή των 

μέτρων ασφάλειας του προσωπικού και του έργου, επιβαρύνουν αποκλειστικά των 
Ανάδοχο του έργου. 

  
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις Μόνιμες Διαταγές της ΥΝΤΕΛ 
και τις τυχόν υποδείξεις της επιτροπής παρακολουθήσεως / παραλαβής, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Η τήρηση των ως άνω 
μέτρων ασφαλείας εποπτεύεται από την επιτροπή παρακολουθήσεως / παραλαβής 
εργασιών, προς τις υποδείξεις της οποίας ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται. 

 
5. Η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας από τον εργολάβο και το προσωπικό του, θα βαρύνει αποκλειστικά και 
μόνο τον ανάδοχο. 

 
6. Η τυχόν διακοπή εργασιών λόγω μη συμμορφώσεως του εργολάβου με τα μέτρα 

ασφαλείας, ουδεμία καθυστέρηση θα δικαιολογεί ως προς το χρόνο περατώσεως 
του έργου. 

 
7. Στο προσωπικό του εργολάβου επιβάλλεται να φορά ομοιόμορφου χρώματος 

προβλεπόμενες φόρμες εργασίας καθώς και προβλεπόμενο λοιπό εξοπλισμό 
ασφαλείας (υποδήματα, κράνη, γάντια, κλπ). Στις φόρμες εργασίας να αναγράφεται 
η επωνυμία του εργολάβου. 

 
8. Το κόστος αμοιβής για τον Τεχνικό Ασφαλείας επιβαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς καμία 

επιπλέον αμοιβή από την Υπηρεσία. 
 
 
 

ΣΤ. Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν 
 
 

Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν, οποιουδήποτε τύπου από Δημόσιες Υπηρεσίες εκτός 
Πολεμικού Ναυτικού θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον 
αμοιβή. 

 
 
 

Ζ. Εργασίες – Υλικά - Ποιότητα 
 
 

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της Τ.Π. και θα είναι 
άριστης ποιότητας. 

 
2. Οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει κακοτεχνίες ή ελαττώματα, θα αντικαθίσταται με 

νέα εργασία και υλικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, με 
αποκλειστικά έξοδα του Αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή. 
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3. Τα υλικά τα οποία θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες του 
έργου, θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και θα φέρουν 
την νόμιμη πιστοποίηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
4. Τα υλικά θα προμηθεύονται με έξοδα του Αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή. 
 
5. Τα έγραφα πιστοποίησης των υλικών θα υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν την 

χρήση τους. 
 
 
Η. Ασφαλιστικές Εισφορές 
 
 

Όλες οι Ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο όπως επίσης και 
όλες οι εισφορές – κρατήσεις του έργου. 
 
 

 
Θ. ΕΓΓΥΗΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση ποιοτικής – καλής εργασίας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων Ποσοτικής 
και Ποιοτικής παραλαβής από την Υπηρεσία. 

 
 
 

Ι. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
 
 

1. Η επίβλεψη του έργου θέματος για την ποιότητα - αρτιότητα εκτέλεσης του, θα 
διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή και τον Μελετητή του Έργου με επισκέψεις 
αυτών στο χώρο εργασιών, καθορισμένες από την Υπηρεσία. 

 
 

2. Οι υποδείξεις της αρμόδια επιτροπής και του Μελετητή του Έργου είναι 
υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. 

 
 

3. Μετά από κάθε επίσκεψη του Μελετητή του Έργου για την παροχή επίβλεψης ή 
διευκρινήσεων και εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, θα προσκομίζεται στον 
Ανάδοχο και στην αρμόδια επιτροπή «Τεχνική Έκθεση Επίβλεψης Εργασιών και 
προόδου» του Έργου. 

 
 
 

ΙΑ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

1. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε να ειδοποιούνται τα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 
(3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία κάθε σκυροδέτησης καθώς και 
κάθε άλλης εργασίας που ο ανάδοχος προγραμματίζει να παραδώσει. 

 
 

2. Η παραλαβή του συνόλου των εργασιών θα εκτελεστεί ως εξής: 
 
 

2.1. Με ευθύνη του Αναδόχου, ενημερώνετε η Υπηρεσία και ο Μελετητής Πολιτικός 
Μηχανικός του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο Μελετητής 
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Πολιτικός Μηχανικός του έργου και η Αρμόδια επιτροπή, μετά από επιτόπια 
επίβλεψη και μόνον, εκτελεί παρουσία του Αναδόχου, ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο των εργασιών. Στην συνέχεια ο Μελετητής Πολιτικός Μηχανικός και εντός 
τριών (3) ημερολογιακών ημερών, θα προσκομίσει «Τεχνική Έκθεση 
Παραλαβής του Έργου» στην Αρμόδια επιτροπή. 

 
 

2.2. Η παραλαβή διενεργείται με την κατάρτιση και υπογραφή πρωτοκόλλου 
ποιοτικής παραλαβής που θα καταρτιστεί από την Αρμόδια επιτροπή και τον 
Μελετητή Πολιτικό Μηχανικό του Έργου, εφόσον τηρούνται όλες οι συμβατικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και 
την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή λύεται η σύμβαση και η 
υπηρεσία επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και 
αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

 
 
ΙΒ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

1. Τεχνική προσφορά απορρίπτεται όταν δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω 
αναφερόμενες απαιτήσεις. 

 
 

2. Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη στο χώρο του έργου από τους υποψήφιους αναδόχους θα 
γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε ) Ι. Κατσιμίχας ΠΝ 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) Λ. ΑΝΔΡΕΟΥ Π.Ν 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Φ.Σ. 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (υπόδειγμα) 

 
 

ΑΝΤΙΣΤ. ΠΑΡΑΓΡ. 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
(Επιγραμματικά) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Α 
Β 

…….. 
…….. 
…….. 

ΙΒ 
 

Αντικείμενο 
………………… 
………………… 
……………….. 
……………….. . 
…………………. 

 

Συμφωνώ 
…………. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
Συμφωνώ 

 

 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

(σφραγίδα - υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος 
της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις 
απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 
συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή 
διευκρινίσεις που ζητούνται (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με 
παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του κατασκευαστή, όπου 
κρίνεται αναγκαίο. 

 
 

2. Ανάμεσα στην § Α και την τελευταία § ΙΒ νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι 
παράγραφοι της παρούσης ΤΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
Ανήκει στη Διακήρυξη 2/ 14 
Φ. 600/002/14/Σ.586//28-08-14/ ΥΝΤΕΛ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 

 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1) 
ΤΡΑΠΕΖΑ (2) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΑΘΗΝΑ (3) 
ΠΡΟΣ: (4) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (5) 
Κύριοι, 
 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα 
και ανέκκλητα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως 
μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) μέχρι το ποσόν των (7) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας για την συμμετοχή του παραπάνω στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την 
………………… για την προμήθεια/ ανάθεση εργολαβίας (8) όπως και τις τυχόν επαναλήψεις 
του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την 
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για τη συμμετοχή αυτού για τον οποίο 
εγγυόμαστε στον παραπάνω διαγωνισμό, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση 
καλής εκτελέσεως. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση 
ολικά ή μερικά σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού 
υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε εμάς της παρούσας. 
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της τράπεζάς 
μας δεν έχει υπαχθεί σε κανέναν περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές 
διατάξεις. 
Διατελούμε με τιμή. 
(9) 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
1. Προκειμένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού υπέρ 
του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, το κείμενο 
της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται ανάλογα. 
2. Επωνυμία της τράπεζας 
3. Χρονολογία 
4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 
6. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
7. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικώς και ολογράφως 
8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας 
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την 
εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση « Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί 
εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
Ανήκει στη Διακήρυξη 2/ 14 
Φ. 600/002/14/Σ.586//28-08-14/ ΥΝΤΕΛ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 

 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. ….. /14 
Σχέδιο 

 
 

Κατακύρωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Στατικής 
αποκατάστασης κτιρίου Β΄ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα 
Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
 
 
 
 
 

Σήμερα την …………………… στα Γραφεία της ΥΝΤΕΛ, που ευρίσκεται στην περιοχή 
Λακκί-Λέρου, μεταξύ των εξής που υπογράφουν : 
α) του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΥΝΤΕΛ, που 
εκπροσωπείται από τον ………………………………… 
 

β) που εκπροσωπείται από τον ………………………… κατοίκου ………………… οδός 
………… Αριθμός ………….. αριθ. Τηλεφώνου ……………….. κατόχου του υπ’ αριθ. 
………ΑΔΤ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 
 
 
 
 

Άρθρο 1ο 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……/14 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: ………….. 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: ……………….. 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 
Κατακύρωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Στατικής 
αποκατάστασης Κτιρίου Β΄ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα 
Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ). 
5. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ :Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
και από την άλλη η εταιρεία ………………………………. που εδρεύει στ …………………… 
6. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Ανάθεση συγκεκριμένου έργου με ορισμένο τίμημα. 
7. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ………………ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ. 
8. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: € 
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του εργολάβου θα διενεργείται με 
έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος και με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν υπογεγραμμένα από τα μέλη της 
επιτροπής και τον εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 

ΑΔΑ: ΩΩΕ76-22Θ



 

Άρθρο 2ο 
ΓΕΝΙΚΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
α. Την με σχετικό ΑΔ 600/001/14/Σ.431//27-06-2014/ΥΝΤΕΛ (Διακήρυξη), που έχει 
μονογραφηθεί όπως πρέπει, είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν 
ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Α» της σύμβασης), 
β. Το σχετικό …………………… εγκριτικό σήμα ΓΕΝ, ο πρώτος ανέθεσε την Εργολαβία 
Στατικής αποκατάστασης κτιρίου Α΄ ΝΑΞΕΛ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 
Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ), με 
όρους και τιμές οι οποίοι αναγράφονται στα ανωτέρω συνημμένα Παραρτήματα «Α» και 
«Β» της παρούσης, και οι οποίες αποτελούνται από φύλλα ….. (…). 
 
 

Άρθρο 3ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο εργολάβος κατέθεσε σήμερα …………… την υπ’ αριθμ ………… από ……….. 
εγγυητική επιστολή ……………….. Ύψους ………………… € , για την καλή εκτέλεση των 
όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά το χρόνο λήξης της εργολαβίας και 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών παραλαβών του έργου 
και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου. Ανωτέρω 
επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Εργολάβου προς την 
Υπηρεσία, και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 
 
 

Άρθρο 4ο 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η 
αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της εργολαβίας 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης , καθώς και από το δικαίωμα να 
προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους. 
 
 

Άρθρο 5ο 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές 
ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης(Παράρτημα «Α» 
παρούσης). 
 
 

Άρθρο 6ο 
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση , μερικώς ή ολικώς 
με έγγραφο προειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στον Εργολάβο , σε κάθε 
μια από τις κατωτέρω αιτίες : 

α. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας θα καθυστερήσει ένεκα ενός ή 
περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας παραδόσεως του 
αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. 
Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Εργολάβο 
συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι 
αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Εργολάβος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως. 

β. Ο Εργολάβος κηρυχθεί σε πτώχευση, ή καταστεί αναξιόχρεος, ή ευρεθεί υπό 
κατάσχεση. 

ΑΔΑ: ΩΩΕ76-22Θ



Άρθρο 7ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσης αναγραφομένων Έγγραφων και Αποφάσεων και όλων των διατάξεων που 
ισχύουν. 
2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν 
από τον εργολάβο. 
3. Σε πίστωση των ανωτέρω , συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δυο (2) πρωτότυπα 
αριθμημένα , ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση 
.Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό 
πληρωμής 
4. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο 
συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο Εκπρόσωπος ΥΝΤΕΛ 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
(Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 

ΑΔΑ: ΩΩΕ76-22Θ
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