
 

 
 

ΘΕΜΑ: ∆απάνες Στρατού (Προµήθεια Καλτσών Μαύρων Βαµβακερών) 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» 
 β. ΠΕ∆-Α-00479/Έκδοση 1η /08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ 
 γ. Φ.814/125/1017151/Σ.3217/20 Οκτ 21/ΓΕΣ/∆ΥΠ/4α 
 δ. Φ.814/2912/574751/Σ.4245/29 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4 
 

1. Σας γνωρίζουµε, κατόπιν των (γ) και (δ) σχετικών, ότι η Μονάδα 
πρόκειται να προβεί στην προµήθεια 12.000 καλτσών βαµβακερών µαύρων, όπως 
αυτά φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α» της παρούσης, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), για την κάλυψη 
επιτακτικών αναγκών Παραγωγικών Σχολών ΥΕΑ. 

 
2. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την υπόψη προµήθεια, 

παρακαλούµε να υποβάλετε οικονοµικές προσφορές στο e-mail: 
650payp@army.gr, έως την 09 Νοεµβρίου 2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α», καθώς και για να 
επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Επωνυµία Εταιρίας, Οδός, 
Τηλέφωνο, FAX και email). 
 

3. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
 

α. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ (Στρδο 
Εφ.Ανθλγου (ΠΖ) Στογιαννίδη Ευάγγελου) µε δικής σας µέριµνα (δαπάνη - 
µεταφορικά), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (α) σχετικό και µε βάση την (β) 
σχετική προδιαγραφή. 
 

β. Ο προµηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις 4,23068% επί της καθαρής 
αξίας των υλικών και επιπλέον παρακράτηση υπέρ φόρου εισοδήµατος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας, αφαιρουµένων των παραπάνω κρατήσεων. 
     

γ. Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιηθεί εντός είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης 
λόγω του κατεπείγοντος. Η σύµβαση θα είναι σύµφωνη µε τo υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «Β» της παρούσης. 
 

δ. Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 200 και 208 
του (α) σχετικού, µε βάση την σχετική σύµβαση/απόφαση ανάθεσης και σύµφωνα 
µε την (β) σχετική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, στην οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά όλες οι απαιτήσεις.  

ΠΡΟΣ:          650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
                    ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 Πίνακα Αποδεκτών      4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
       Τηλ.:25410-36304 
ΚΟΙΝ:           Φ.830/62/17109 
       Σ. 1081 
       Βανιάνο, 04 Νοε 21 
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ε. Η εξόφληση του προµηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια, 

θα πραγµατοποιηθεί από το ∆’ ΕΛ∆ΑΠ στο όνοµα του, σε ποσοστό 100% 
αφαιρουµένων των παραπάνω κρατήσεων και αφού προσκοµιστούν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής κατά περίπτωση (τιµολόγιο επί πιστώσει, 
δελτίο αποστολής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα, απόσπασµα ποινικού µητρώου υπόχρεων, υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου προµηθευτή µε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού του 
(αριθµός IBAN), Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό 
πρόσωπο ή Φ/Α κίνησης λογαριασµού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να 
φαίνεται ότι ο λογαριασµός IBAN είναι στο όνοµα της εταιρίας, όταν ο 
προµηθευτής είναι εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ), υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου  
προµηθευτή περί µη χρησιµοποίησης σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο, µόνιµο 
ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάµεων, εφόσον δεν 
έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, και κάθε άλλο νόµιµο 
δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία µας). 

 
στ.  Οι προµηθευτές δεν είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν οικονοµική 

προσφορά για όλα τα υπό προµήθεια υλικά. 
 
ζ. Επιφυλάσσεται το δικαίωµα της Υπηρεσίας, για αύξηση ή µείωση 

των υπό προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του (α) σχετικού, στο 
στάδιο της κατακύρωσης- ανάθεσης. 
 

4. Επιπλέον πληροφορίες, στο τηλέφωνο 25410-36301(Εσωτ:6316) από 
07:30 έως 14:00 [Λγος (ΥΠ) Καλότσης Ιωάννης, Ανθστης (ΥΠ) Βαρυτιµίδης 
Συµεών]. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής 
∆ιοικητής 

Ανθστης (ΥΠ) Συµεών Βαρυτιµίδης 
            Β/Αξκου 4ου Γραφείου   

 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«Β» Υπόδειγµα Σύµβασης 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρεία «ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ ΕΞΠΟΡΤ» 

Τηλ. 210-2770421, email: info@elvitex.gr 

Εταιρεία «ΘΕΟ∆. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» 

Τηλ. 210-7613350,email: kolotourossa@gmail.com 
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Εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε. "ΙΩΡΟΖΑΝ"» 

Τηλ. 210-3620667,email: e.kourtalis.sa@gmail.com 

Εταιρεία «ΕΛΒΕ Α.Ε.» 

Τηλ:25940-23600, email: elve@otenet.gr 

Εταιρεία «ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» 

Τηλ. 2610342912, email: moraglis@otenet.gr 

Εταιρεία «Κώστας Σιαµίδης» 

Τηλ.22620-32992, email: info@siamidis.gr 

Εταιρεία «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 

Τηλ. 2410625427, email: papamimikos@gmail.com 

Εταιρεία «Σ∆ΡΑΛΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ 

Τηλ. 2410-591215, email: sdralisa@hol.gr 

Εταιρεία «Ravago Chemicals Hellas SA» 

Τηλ. 22620-56713, email: hara.liapati@ravagochemicals.com 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΥΠ 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΠ 
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΠ 
ΙV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/3-∆ΟΙ 
650 ΠΑΥΠ 
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  650  ΠΑΥΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗ ∆ΓΗ  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
Φ.830/62/17109/Σ.1081   04 Νοε 21 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
Επωνυµία  Εταιρίας :………………………………………………………………………………………………………. 
           
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΤΣΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ  

 

Α/Α Περιγραφή Υλικού Προδιαγραφή 

Απαιτούµενη 
Ποσότητα (σε 
ποσοστά %, 
ενδεικτικά) 

Τιµή Ζεύγους  
(Καθαρή αξία σε 

€) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
(σε ηµερολογιακές 
ηµέρες από την 

υπογραφή σύµβασης) 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(σε ηµερολογιακές 

ηµέρες) 

1 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 

No 10 ½  
ΠΕ∆-Α-00479 

1η Έκδοση 37  20  

2 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 

No 11 
ΠΕ∆-Α-00479 

1η Έκδοση 39  20  

3 ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 
No 11 ½ 

ΠΕ∆-Α-00479 
1η Έκδοση 24  20  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην τιµή ζεύγους να συµπεριλαµβάνεται και το κόστος συσκευασίας, µεταφοράς, καθώς και οι κρατήσεις 4,23068% 
κατά περίπτωση, χωρίς ΦΠΑ. 

Σφραγίδα / Υπογραφή Εταιρίας 
  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής 
∆ιοικητής 

Ανθστης (ΥΠ) Συµεών Βαρυτιµίδης 
            Β/Αξκου 4ου Γραφείου   
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./. 

 
1. Χρόνος καταρτίσεως της σύµβασης: ………………. 2021, ηµέρα 

…………… 
 
2. Τόπος καταρτίσεως της σύµβασης: το 4ο Γραφείο της 650 ΠΑΥΠ Στρ 

«ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆Η» Βανιάνο Ξάνθης, (τηλ. 25410-36304). 
 
3. Συµβαλλόµενοι: 
 
 α. Ο Ανχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής, ∆κτής της 650 ΠΑΥΠ, ως 

εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
 
 β. Ο κος ……………………………, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Α∆Τ 

……………….. ως εκπρόσωπος της εταιρείας «………………………………» ∆νση 
………………………………………….. 

  
4. Η 650 ΠΑΥΠ σύµφωνα µε τη Φ.800/…………………………… 21/650 

ΠΑΥΠ δγή  κατακύρωσε στην εταιρεία «………………………………….» την 
προµήθεια των υλικών που αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στο Παράρτηµα «Α» της 
παρούσας σύµβασης. 

 
5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ανχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής, ∆κτής 

της 650 ΠΑΥΠ, µε την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο 
εξής θα αποκαλείται για συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προµήθεια των 
υλικών του Παραρτήµατος «Α» στην εταιρεία  «……………………………………..» 
και αυτός, που στο εξής θα ονοµάζεται για συντοµία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την 
αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο  

Είδη Ποσότητα 
 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα 

«Α» υλικά, στην ποσότητα και τιµή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη 
αυτών. 

 

       
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …./2021 

 
Για την προµήθεια του υλικού: «Κάλτσες Μαύρες Βαµβακερές» 
∆γη ∆ιάθεσης:  Φ.814/2912/574751/Σ.4245/29 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4. 

 
Πραγµατική Αξία Υλικών :           ………….. ΕΥΡΩ 
ΦΠΑ 24% :           ………….. ΕΥΡΩ 
Συνολική Αξία ∆απάνης :           ………….  ΕΥΡΩ 

  650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
  4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» ΣΤΗΝ ∆ΓΗ  04 Νοε 21 
Φ.830/62/17109/Σ.1081   
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2. Η συνολική αξία των υλικών, είναι ………………………… ευρώ και 
………………………..λεπτά (……………….. €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, ποσού ……………………χιλιάδων ………………… ευρώ και 
…………………….. λεπτών (………………. €). Στο καθαρό ποσό των 
…………………….χιλιάδων ……………………… ευρώ και …………………. 
λεπτών (……………….. €), αναλογούν κρατήσεις υπέρ δηµοσίου 4,22032%, 
ποσού …….. χιλιάδων ………………………… ευρώ και ………………………. 
λεπτών (…………………. €) που βαρύνουν τον προµηθευτή, σύµφωνα µε την 
Φ.830/5/1386358/Σ.759/14 Φεβ 18/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α. 

 
ΆΡΘΡΟ 2ο 
Τεχνικοί Όροι 

 
1. Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «Α», πρέπει κατά την 

παράδοσή τους να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αµεταχείριστα, 
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζεται και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 

2. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους 
περιλαµβάνεται στην συµβατική αξία αυτού. 

 
ΆΡΘΡΟ 3ο 

Παράδοση – Παραλαβή  
 

1. Η παράδοση του υλικού θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήµατος «Α», στην έδρα της 650 
ΠΑΥΠ (Στρδο Εφ.Ανθλγου (ΠΖ) Στογιαννίδη Ευάγγελου). 

 
2. Η µεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη, 

µέριµνα, µεταφορικά µέσα και δαπάνη του προµηθευτή, στην έδρα της ανωτέρω 
Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρµόδια όργανα 
αυτής. 

 
3. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην έδρα της 

650 ΠΑΥΠ από κατάλληλες επιτροπές, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή ή νόµιµου 
εκπροσώπου του και µετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών. Οι παραπάνω επιτροπές ελέγχου και 
παραλαβής µπορούν να ενισχυθούν και µε πραγµατογνώµονα, που η γνώµη του 
είναι συµβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει 
περισσότερο πρόσφορο. 

 
4. Η παραλαβή του υλικού, από τις παραπάνω επιτροπές θα γίνει σύµφωνα 

µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας και µε 
βάση την παρούσα σύµβαση. 

 
5. Να συνοδεύεται, για κάθε παρτίδα, από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου 

του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, τα έξοδα έκδοσης των οποίων θα 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
6. Ο προµηθευτής, πριν από κάθε προσκόµιση, υποχρεούται να ειδοποιεί 

τον πρόεδρο της επιτροπής ποσοτικής παραλαβής και τη Μονάδα παραλαβής του 
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υλικού, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ώστε να προετοιµασθεί 
ο αναγκαίος χώρος και να καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής. 

 
7. Ο προµηθευτής, οµοίως, εξασφαλίζει από τη Μονάδα παραλαβής του 

υλικού, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται 
για την παράδοσή του. 

 
8. Η επιτροπή ποσοτικής παραλαβής, εφόσον ο προµηθευτής δεν 

παραδώσει τα υλικά της παρούσας σύµβασης εντός του καθορισµένου 
χρονοδιαγράµµατος, οφείλει να γνωρίσει το 4ο Γραφείο / 650 ΠΑΥΠ, τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης. 

 
9. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, µπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
 

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
β. Έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού 
είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο 
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. 

 
γ. Το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον 

αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
 

10. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο 
χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

 
11. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016. 

 
12. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρα, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Επίλυση ∆ιαφορών - Απόρριψη και Αντικατάσταση  

 
1. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µπορούν να παραπέµπονται 

για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 
µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση τους ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 
προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
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2. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 
έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, 
εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα 
εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση 
µέσω του δηµοσίου ταµείου. 
 

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε 
άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά 
τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ½ του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν µέσα στη προθεσµία που του τάχτηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συµβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις 

  
4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την 

προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) από την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% 
επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία 
αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
5. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 
προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από τη αντικατάστασή τους, µε 
την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
6. Εφόσον το υλικό, παραληφθεί µε έκπτωση από τη συµβατική του τιµή, το 

ποσό αυτό εισπράττεται από όσα ο προµηθευτής έχει να λαµβάνει από το 
∆ηµόσιο, για οποιαδήποτε αιτία. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω, 
το ποσό εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως 
∆ηµοσίων Εσόδων, µε µέριµνα του ∆’ ΕΛ∆ΑΠ. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
Πληρωµή – Κρατήσεις 

 
1. Στον προµηθευτή δεν θα χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή επί της 

συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια υλικών. 
 
2. Η εξόφληση της συµβατικής αξίας µε τον συνολικό Φ.Π.Α. θα γίνει από το 

∆’ ΕΛ∆ΑΠ από το προϊόν πίστωσης που έχει εξασφαλιστεί από Π/Υ ΓΕΣ (έτους 
2021, ΕΦ 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 24-1.09-02.001) για τον σκοπό αυτό µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ήτοι µετά τη σύνταξη και 
υπογραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων. 

 
3. Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται 

εµπρόθεσµη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η 
πληρωµή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστηµα που απαιτείται για τη λήψη 
απόφασης «περί καταλογισµού ή µη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε 
περίπτωση παραλαβής υλικού µε έκπτωση τιµής. 

 
4. ∆ικαιολογητικά πληρωµής τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.4497/17/ Άρθρο 107, ήτοι: 
 
 α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του 
υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

 
 β. Γραµµάτιο εισαγωγής (∆∆Υ) του υλικού στις εγκαταστάσεις των 

Μονάδων παραλαβής. 
 
 γ. Πρωτότυπο τιµολόγιο - δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιµολόγιο και 

πρωτότυπο δελτίο αποστολής, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ επί πιστώσει. 
 
 δ. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, της αρµόδιας ∆ΟΥ. 
 
 ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου µε την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα. 
 

στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου προµηθευτή µε τα στοιχεία 
τραπεζικού λογαριασµού του (Αριθµός IBAN). 

 
ζ. Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο 

ή Φ/Α κίνησης λογαριασµού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να φαίνεται ότι ο 
λογαριασµός IBAN είναι στο όνοµα της εταιρίας, όταν ο προµηθευτής είναι εταιρία 
(Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ). 

 
η. Απόσπασµα ποινικού µητρώου υπόχρεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 

73 και 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Ν.4497/17/ Άρθρο 
107. 

 
θ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου προµηθευτή περί µη 

χρησιµοποίησης σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο, µόνιµο ή σε εφεδρεία 
Αξιωµατικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους. 
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5. Η πίστωση βαρύνεται µε κρατήσεις 4,22032%, επί της καθαρής αξίας του 
υλικού, όπως αναλύονται παρακάτω :  

 
 α. 4,00 % υπέρ ΜΤΣ 
 
 β. 0,0836 % υπέρ ΧΑΡΤ 
 
 γ. 0,01672 % υπέρ ΟΓΑ/ΧΑΡΤ 
 
 δ. 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 
       ε.    0,06 % υπέρ  Α.Ε.Π.Π. 
 
6. Επίσης, από τον προµηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου 

εισοδήµατος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουµένων των 
κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρµόζεται κάθε φορά, σύµφωνα µε το άρθρο 
24 του Ν.2198/94. 

 
7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και 

λοιπά έξοδα µέχρι να παραδοθεί το υλικό στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ, σε πλήρη 
συµφωνία µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα σύµβαση. 

 
8. Η κατακυρωθείσα τιµή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν 

ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει  την Υπηρεσία.  
 
9. Μονάδα πληρωµής (∆’ ΕΛ∆ΑΠ) είναι υποχρεωµένη να καταβάλει το 

αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προµηθευτή, κατά την εξόφληση των 
σχετικών τιµολογίων, όπως και για την πληρωµή της αξίας του υλικού.  

 
10. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα 

ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν 
ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και 
χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε σύµβασης. 

 
11. Σε περίπτωση µεταβολής του ΦΠΑ ή των κρατήσεων, θα τροποποιηθεί 

και η κατακυρωθείσα ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στην παρούσα 
σύµβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 6ο 

Ποινικές Ρήτρες 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από τη ανάθεση που 

έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου: 

 
α. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.4497/17/ Άρθρο 107. 
 
β. Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
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2. Στον προµηθευτή  (οικονοµικό φορέα) που κηρύσσεται έκπτωτος από 

την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά  
κυρώσεις όπως παρακάτω: 

 
α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 

έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε από το ποσόν που δικαιούται να λάβει, 
είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή, µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύων κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 
επιστροφή της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Επιπλέον 
µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο Άρθρο 74 
του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.4497/17/ Άρθρο 107. 
 

3. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

4. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 

5. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

6. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος 
επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης 
του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 

7. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται 
µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
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8. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
9. Ως εκπρόθεσµες µέρες υπολογίζονται οι ηµερολογιακές ηµέρες. 
 
10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόµενα στα σχετικά Άρθρα του 

Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 
1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή αλλά χορηγείται κατά την 

κρίση του αρµόδιου φορέα (4ο Γραφείο / 650 ΠΑΥΠ) παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών παράδοσης ή φόρτωσης του είδους, εφόσον διαπιστωθεί:  

 
 α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόµενης για την προµήθεια αρµόδιας 

Υπηρεσίας. 
 
 β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης 

του υλικού µέσα στο συµβατικό χρόνο. 
 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:  
 
 α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 

του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή. 
 
 β. Πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή που να 

προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη. 
 
 γ. Πληµµύρα. 
 
 δ. Σεισµός. 
 
 ε. Πόλεµος. 
 
 στ. ∆ιακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη στα 

µηχανήµατα, που βεβαιώνεται από αρµόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο τον προµηθευτή ή από κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

 
 ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
 
 η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMPARGO). 
 
3. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προµηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυοδοσία 

 
Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, δεν απαιτείται 

για την συγκεκριµένη προµήθεια. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Λύση – Τροποποίηση Σύµβασης 

 
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο και εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα Άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/2106. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προµηθευτή των δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση σε οποιοδήποτε 
τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
2. Η παρούσα σύµβαση: 
 
 α. ∆ιέπεται από το Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων 

Προµηθειών και Υπηρεσιών ”.  
 
 β. ∆ύναται να τροποποιηθεί όταν συµφωνήσουν προς  τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
 γ. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται και µε 

το οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλµατα ή παραδροµές που γίνονται 
αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλοµένους. 

 
 δ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όµοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, µετά την 

ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους. Από τα πρωτότυπα αυτά 
τα τρία κρατήθηκαν από την 650 ΠΑΥΠ/4ο Γραφείο και το άλλο έλαβε ως 
διπλόγραφο ο προµηθευτής. 

 
3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για µέτρα και αυξήσεις των 

πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται 
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιµή, την ποιότητα και στο χρόνο 
παράδοσης του υλικού. 

 
4. Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα µέρη τα 

παρακάτω αναγραφόµενα Παραρτήµατα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής 
∆ιοικητής 

Ανθστης (ΥΠ) Συµεών Βαρυτιµίδης 
            Β/Αξκου 4ου Γραφείου   

 
 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Στοιχείων των προς Προµήθεια Υλικών. 
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  650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ  

  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  04 Νοε 21 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ 

(€) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τεχνική 
Προδιαγραφή) 

1 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ No 

10 ½    
Έως είκοσι 
(20) ηµερολο- 
γιακές ηµέρες 
από την  
υπογραφή  
της σύµβασης - ανάθεσης 
 
Τόπος παράδοσης: 691 
ΒΕΒ 

 

2 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ No 

11    

3 
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ No 

11 ½    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 

 
ΦΠΑ 24%  

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ  
Μείον Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 4,23068%  

ΠΛΗΡΩΤΕΟ  
Μείον ΦΕ 4%  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ                                                                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Αντισυνταγµατάρχης (ΥΠ) Στυλιανός Αληστρατλής 
∆ιοικητής 

Ανθστης (ΥΠ) Συµεών Βαρυτιµίδης 
            Β/Αξκου 4ου Γραφείου   
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