



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 19-05-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 14/20

Αντίγραφο Νο.....

για την: «Παροχή Εργασιών Αντικατάστασης Θερμομονώσεων στο Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Επτά Χιλιάδων Δέκα Ευρώ (7.010,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 19/05/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

- α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Πλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
- β. Της εταιρίας:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 2104518406, ΑΦΜ : 998025365, ΔΟΥ : Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, IBAN: GR 7201720190005019065939780 / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ που εκπροσωπείται από τον Βάσιο Δημήτριο, κάτοικο Βούλας, Αττικής, Τ.Κ. 16673, οδός: Ηροδότου 58 , Τηλ: 2104518406, Κιν: 6936997360 , κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ-030445 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο – 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου ΚΕΦΝ / 1330 / 03/20 από 06 Μαρτίου 2020 με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση Εργασιών Αντικατάστασης Θερμομονώσεων στο Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στην: Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4.12/1/19/Σ.1633//30-07-19/ ΚΕΦΝ 1330 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/120319/Σ.300//06-02-2020/ΚΕΦΝ 1330 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Απόφασης Ανάθεσης Φ.899/52/41337/Σ.259//12-05-20//ΝΚ.

Άρθρο – 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας Πέντε (5) ημερών.