



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 21 -09-2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 19624

ΕΡΓΟ: <<Επισκευή- Συντήρηση αγροτικών οδών Δ.Ε. Αυλώνος>>

ΣΥΜΒΑΣΗ

24.799,98€ (με Φ.Π.Α.24%)

Στην Κυπαρισσία σήμερα την **21η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Πέμπτη** στα γραφεία του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός: **Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ** ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ >> και αφετέρου:

Β)Ο ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας **ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε η ανάθεση του ανωτέρω έργου, **με Α.Φ.Μ. : «094249192», Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
3. Την Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017).
4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

5. Τη **αριθμ.98/2017** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.
6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ **30.7333.002**.
7. α) Την υπ' αριθμ. **195/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας (**ΑΔΑ:Ω9ΡΜΩΗΕ-8ΣΘ**) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α **624** αρ. Πρωτ.**17036/22-08-2017**, **ΑΔΑ:Ω11ΞΩΗΕ-Ι10** και **ΑΔΑΜ:17REQ001843904**.
8. Την υπ' αριθμ. 7961/08-05-2017 Πρόσκληση του Δήμου μας για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας.
9. Τον προγραμματισμό της κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) στις **24-08-2017** και ώρα **12:00** με Υπεύθυνο Χρήστη το μέλος της επιτροπής **Μαργαρίτα Σαμόλη**.
- 10.Το από 24/08/2017 αποτέλεσμα δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) , η οποία διενεργήθηκε από την αρμόδια επιτροπή και έχει ηλεκτρονική ταυτότητα εγγράφου **:f2f11306-1a15-4e7b-833d-7706ea4851fa**.
11. Την αριθμ. **17324/24.08.2017** πρόσκληση Δημάρχου για την υποβολή δικαιολογητικών.
12. Την αριθμ. **18108/04.09.2017** αίτηση του προσωρινού αναδόχου, με την οποία καταθέτει τα δικαιολογητικά.
- 13.Την με αρ. **662/ 2017** ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , περί ανάθεσης του έργου **ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ**.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΣΤΕΦΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ**, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας **ΩΡΙΩΝ**

ΑΤΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με **Α.Φ.Μ. : «094249192»**, με αριθμό **ΜΕΕΠ:13253** καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί ποσού **24.799,98€**.

α/α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
							Μερική (€)	Ολική (€)
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	0,65	2.000,00	1.300,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m3	86,50	40,00	3.460,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Kgr	1,15	638,00	733,70	
4	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις	Γ-6	ΟΔΟ-3231	m2	0,41	22.548,00	9.244,68	
							14.738,38	14.738,38
Γενικό άθροισμα του συνόλου των εργασιών								14.738,38
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								2.652,91
Σύνολο 1								17.391,29
Απρόβλεπτα 15%								2.608,69
Σύνολο 2								19.999,98
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%)								4.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								24.799,98

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω.

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
- β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρών εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως

αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε δύο **(2) ημερολογιακούς μήνες** από της υπογραφόμενης σήμερα παρούσης συμβάσεως και συνεπώς το έργο πρέπει να περατωθεί την **20/11/2017**.

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιοδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελούμενου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και φάκελο ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: **ΛΑΜΨΑ 1 Τ.Κ. 11524 ΑΘΗΝΑ, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,**
ΑΦΜ: **«094249192»**, τηλ. **210 6920995.**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ