

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	
-----	----------	-----	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ**46.295,03 € με Φ.Π.Α**

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης **# 91.000,00€ # με Φ.Π.Α.** που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της **ΑΑΔΕ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 23-180 ΚΑΕ 0851** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, (Αριθ. Πρωτ.: **Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1189111 ΕΞ 2017-20/12/2017**)

Στην Κοζάνη στη ΖΕΠ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) σήμερα **21/05/2019** ημέρα Τρίτη οι κατωτέρω:

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας **Θεόδωρο Ι. Καρυτίδη**.

β) Η επιχείρηση με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Καστοριά, Ν. Καστοριάς και με **Α.Φ.Μ. 999835427** - Δ.Ο.Υ. Καστοριάς (έδρα εταιρείας: Ζαλόγγου 3 - Καστοριά - Τ.Κ. 52100 – Τηλ. 24670 81159), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμόν **Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1012694 ΕΞ 2019/25-01-2019** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του **κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.** (ΑΔΑ: 63ΠΤ46ΜΠ3Ζ-4ΜΩ)
3. Τον **Ν.3852/07-06-2010** (ΦΕΚ87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. **146/23-12-2010** (ΦΕΚ 239^Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
5. Το **48^ο** Πρακτικό Συνεδρίασης της **27-11-2018** με την **3653/18** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»**, Προϋπολογισμού: 91.000,00€ με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από την **Α.Α.Δ.Ε. Ειδ. Φορέας 23-180, ΚΑΕ 0851** κατά 100%, σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας.
6. Την με αρ. πρωτ. **203608/2444/ 09-11- 2018** απόφαση της Δ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
7. Την από **11-01-2019** Προσφορά στην Δημοπρασία της επιχείρησης **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.»** με ποσοστό έκπτωσης **49,13 %**.
8. Το **13^ο** Πρακτικό Συνεδρίασης από **12-03-2019**, με την **609/19** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίζει, την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη εκτέλεσης εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»**, στην επιχείρηση **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**.
9. Την Απόφαση 52201/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΑΝΟΡ1Γ-Φ98) του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη νομιμότητα της 609/2019 από 12-03-2019 Απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
10. Την με αριθμό **917ΙΛΓ1964463** εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, από την **Τράπεζα Πειραιώς** και τον έλεγχο γνησιότητας αυτής.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων την επιχείρηση: «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.**». (έδρα επιχείρησης : Ζαλόγγου 3 - Καστοριά - Τ.Κ. 52100) καλούμενος στο εξής **Ανάδοχος**, την εκτέλεση του έργου:

«**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**», με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **#46.295,03 € #** (σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του **Φ.Π.Α.**

που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	27.325,37	€
ΓΕ & ΕΟ 18%	4.918,57	€
Απρόβλεπτα 15%	4.836,59	€
Αναθεώρηση	254,17	€
Συνολικό ποσό Σύμβασης	37.334,70	€
Φ.Π.Α. 24%	8.960,33	€
Συνολικό ποσό Σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24%)	46.295,03	€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε: **πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του **Ν.4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»**, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση. Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογράφτηκαν από αυτούς, σε έξι (6) σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ' αριθ. **917ILG1964463** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας Πειραιώς αξίας **3.670,00 ευρώ**.

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από Πιστώσεις της **ΑΑΔΕ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 23-180 ΚΑΕ 0851** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του **2018** - 91.000,00€ - (Αριθ. Πρωτ.: **Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1138434 ΕΞ 2018-19/09/2018**, ΑΔΑ:ΩΙΦ346ΜΠ3Ζ-ΨΓΕ), και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6% σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ του ν. 4412/2016

Προβλέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) .

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής μέχρι 10% στον Ανάδοχο ,σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9(Α.Π. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-04-2012) του ΥΠΟΜΕΔΙ και τον Ν.4072/2012, άρθρο 242,παρ3.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε **έξι (6)** αντίτυπα, εκ των οποίων τα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στον Φ.Ε., **ένα (1)** στο Αρχείο της Υπηρεσίας και **ένα (1)** έλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.